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Smlouva o dílo 
uzavřená mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Zateplení BD Veselí 22 
 

Článek I - Smluvní strany 

 
1.   Město Odry 

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  
Zastoupena:  Ing. Libor Helis, starosta města  
Právní forma:  801 - Obec  
IČ: 00298221 
DIČ: CZ00298221  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
 Číslo účtu:      27-1765068319/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 120 
Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121 

 (dále jen: „objednatel“) 

 

2.   Made 4 BIM s.r.o. 
Sídlo: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava 
zastoupená:  Pavlem Klusem, jednatelem, 777189376 
IČ:  06923321 
DIČ:  CZ06923321 
e-mail:  pavelklus@gmail.com  
číslo účtu :  115-7043580297/0100 KB Ostrava 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajský soud v Ostravě 
oddíl C vložka 73802/KSOS  
Vedoucí projektant: Pavel Klus tel. 777189376 
 
(dále jen: „zhotovitel“ ) 

Článek II - Základní ustanovení 

1. Tato smlouva na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Zpracování projektových dokumentací pro 
zateplení bytových domů v Odrách“ – část 3 – Zateplení BD Veselí 22 (dále: „smlouva“) vychází a 
je plně v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ve výběrovém řízení k plnění 
předmětu veřejné zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Zadavatel je ekvivalentním 
pojmem pro objednatele díla. Účastník je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla. Pokud je 
dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. 
Předmět plnění veřejné zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky 
platné pro plnění veřejné zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu 
díla.    

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.   

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
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5. Účelem smlouvy je zajištění projektových dokumentací s doprovodnými inženýrskými činnostmi 
k získání potřebných povolení pro realizaci stavby „Zateplení BD Veselí 22“ (dále jen „Stavba“).  

6. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu ke dni uzavření této smlouvy známy ze strany objednatele 
všechny skutečnosti potřebné k realizaci předmětu plnění smlouvy a na základě těchto znalostí 
uzavírá s plnou odpovědností níže uvedená smluvní ujednání. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že 
provedl před uzavřením této smlouvy místní šetření v zájmovém území umístění dotčené budoucí 
stavby, jsou mu známy všeobecné poměry a veškeré skutečnosti rozhodující pro zdárné a úplné 
provedení předmětu plnění smlouvy.  

Článek III - Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat příslušné projektové dokumentace (dále také jen 
„PD“), získat potřebná rozhodnutí pro stavbu „Zateplení BD Veselí 22“ (dále jen „dílo“). Předmět 
plnění bude zpracován v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, jež předcházelo 
uzavření této smlouvy.      

2. Dílo má následující rozsah: 

a) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jen „DSP“) – zpracování projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení, která bude vypracována dle č. 12 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato projektová dokumentace bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy, včetně 
dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy 
a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno 
pravomocné rozhodnutí o povolení této stavby. Součástí dokumentace bude také zpracování 
Energetického posouzení, Energetický štítek obálky budovy a Průkaz energetické náročnosti staveb. 
Součástí zpracování dokumentace je veškerá inženýrská činnost potřebná pro získání příslušného 
rozhodnutí o povolení stavby.  
 
b) Položkové rozpočty nákladů stavby a slepé výkazy výměr, vše členěné dle jednotlivých 
stavebních objektů (dále také jen „SO“) a provozních souborů (dále také jen „PS“) v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb.  
 
c) Dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“) - zpracování dokumentace pro 
provádění stavby, která bude zpracována dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozd. předpisů, do podrobností nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení 
v souladu s § 92 zákona a dále v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Součástí je rovněž spolupráce dodavatele při 
výběru zhotovitele stavby, zejména za účelem vyjasnění případných nejasností, dodatečných dotazů a 
změn proti projektu pro provedení stavby.  

d) Výkon autorského dozoru (dále také jen „AD“) - pro předmětnou stavbu - autorský dozor bude 
prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen ihned na písemnou výzvu zadavatele a 
ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby. V rámci výkonu autorského dozoru bude vybraný dodavatel zabezpečovat zejména:  

a) sledování a zajištění souladu dokumentace pro provádění stavby s prováděním stavebních 
prací, poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,  

b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,  
c) účast na kontrolních dnech stavby,  
d) kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s 

poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, a to všem dotčeným účastníkům 
stavby, 

e) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 
zhotovitelem díla z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení 
lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

f) vypracování potřebných detailů pro upřesnění realizace stavebních výkonů,  
g) vyjádření k případným požadavkům na větší či menší množství výrobků a výkonů oproti 

projednávané dokumentaci,  
h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu stavby, 
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i) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, 
j) spolupráce s TDI při průběžném sestavování kontrolních nákladů stavby, 
k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti při komplexním 

vyzkoušení, tj. při provedení předepsaných zkoušek, revizí, testů, 
l) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby a jednání o 

vydání kolaudačního souhlasu, 
m) případně další činnosti přímo či nepřímo související s výkonem autorského dozoru dle § 152 

odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány ve 3 vyhotoveních 

v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD či DVD nosiči ve formátu pro textovou 
část PD v *.doc či *.docx, pro rozpočty a výkazy výměr v *.xls, či *.xlsx a současně v .*pdf, pro 
skenované dokumenty v *.pdf, pro výkresovou část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf.  

DPS bude předána v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD 
či DVD nosiči ve formátu pro textovou část PD v *.doc či *.docx, pro rozpočty a výkazy výměr v 
*.xls, či *.xlsx a současně v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro výkresovou část 
dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf.    

Dále bude po vydání pravomocného rozhodnutí objednateli předána PD ověřená stavebním 
úřadem. 

Do počtu paré dokumentací v listinné podobě se nezapočítávají dokumentace, které bude potřeba 
pro zajištění vyjádření a stanovisek pro stavební úřad, dále pak dokumentace potřebné pro 
stavební úřad). 

4. Projektované stavební práce, dodávky a služby musí být oceněny dle některého platného 
aktuálního ceníku stavebních prací a název včetně verze této cenové soustavy musí být vždy 
uveden v záhlaví výkazů výměr a rozpočtech. Digitální forma částí PD bude odevzdána 
v nezaheslované formě. Výkazy výměr budou vypracovány s využitím funkcí automatických 
součinů a součtů tak, aby uchazeči mohli vkládat do tabulek ve formátu excel nabídkové ceny 
jednotlivých položek a automatické funkce vypočítávaly nabídkové ceny jednotlivých ucelených 
částí, SO či PS v rekapitulacích rozpočtů a následně byly tyto jednotlivé části provázány tak, aby 
na celkové rekapitulaci rozpočtu a celkovém krycím listu rozpočtu byla vyčíslena celková 
nabídková cena. Výkazy výměr budou vypracovány v jednom souboru tak, že jednotlivé záložky-
listy tohoto excelovského souboru budou vzájemně propojeny tak, že v celkové rekapitulaci 
rozpočtu a v krycím listu rozpočtu jako samostatných záložkách-listech se budou promítat a 
načítat údaje vložené v jednotlivých záložkách-listech tohoto souboru. Výkaz výměr musí být 
sestaven tak, aby uchazeči vkládali pouze jednotkové ceny položek a nemuseli provádět jakékoliv 
operace násobení a sčítání k sestavení výsledné nabídkové ceny.  

5. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Článek IV - Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do níže uvedených dílčích termínů plnění a nejpozději 
poslední den lhůty stanovené v rámci jednotlivých dílčích termínů plnění řádně provedené dílo 
bez vad a nedodělků předat objednateli. 

Objednatel stanoví následující dílčí termíny plnění: 

a) Plnění dle čl. III. odst. 2 písm. a) a b) této smlouvy do podání žádosti o vydání stavebního povolení 
nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
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b) Inženýrská činnost do vydání rozhodnutí o povolení stavby včetně předání pravomocného povolení 
- neprodleně po nabytí právní moci, nejpozději však do 60 kalendářních dnů od podání žádosti o 
vydání společného povolení na stavební úřad, 

c) Plnění dle čl. III. odst. 2 písm. c) - do 100 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy objednatele 
zhotoviteli k zahájení projektových prací na DPS, 
  
d) Plnění dle čl. III. odst. 2 písm. d) - od započetí stavebních prací realizovaných na základě 
vyhotovené DPS po celou dobu jejich realizace.    

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele. Místem pro výkon 
autorského dozoru je místo stavby, resp. pracoviště projektanta, a to dle povahy prováděných 
prací. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo Výzvu k plnění části díla, tj. vypracování DPS odeslat zhotoviteli 
na základě svých potřeb a v závislosti na případném poskytnutí dotace související s předmětem 
plnění díla. Průběh plnění díla bude případně přizpůsoben podmínkám poskytnuté dotace a 
zhotovitel se zavazuje k výzvě objednatele uzavřít bez zbytečného odkladu příslušný dodatek 
smlouvy, který bude zohledňovat podmínky poskytovatele dotace, který na zakázku vyhotovení 
projektových dokumentací, zajištění inženýrských činností, autorského dozoru nebo na stavbu 
v rámci akce „Zateplení BD Veselí 22“ bude poskytovat nebo přispívat dotací z veřejných 
rozpočtů.    

Článek V - Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno po částech, a to v termínu, vymezeném v čl. IV. odst. 
1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno  
osobně v sídle objednatele. 

2. O předání a převzetí díla (po každé jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel 
prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez 
vad a nedodělků. 

3. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům  
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází  
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

Článek VI - Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR a 
normám ČSN, EN 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) v průběhu zpracování díla projednávat s objednatelem dílo na pravidelných kontrolních dnech, 
které se budou konat min. 1x za měsíc (zpracování díla ukončí závěrečným projednáním 
s objednatelem), v případě, že to bude situace vyžadovat, může objednatel požadovat konání 
kontrolních dnů 1x za týden, 

f) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

g) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

h) poskytnout objednateli potřebnou součinnost při dotazech k zadávacím podmínkám v průběhu 
zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a při posouzení nabídek. 
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3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelem 
předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g) tohoto článku 
smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou 
smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.  

4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s plněním těch částí díla, jejichž ukončení je závislé výhradně 
na orgánech veřejné moci, jestliže toto prodlení nezavinil a nemohl předpokládat. Takovým 
prodlením je zejména prodlení způsobené překročením zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí 
stavebního úřadu, nebylo-li zaviněno zhotovitelem. O dobu, po kterou je správní orgán v prodlení, 
se prodlužují příslušné dílčí termíny plnění (části díla), přičemž k této skutečnosti není nutné 
uzavírat dodatek. 

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
stranami. 

6. Zhotovitel objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů 
vztahujících se k vytvoření díla ke konzultaci. Objednatel má právo k předloženým materiálům 
dávat své připomínky. Zhotovitel se zavazuje vyjádřit se k objednatelem předloženým materiálům 
nejpozději do 1 týdne od jejich předložení. 

7. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že nejsou v 
rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů 
veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 5 tohoto článku. 

8. Objednatel je oprávněn dílo (PD a další výstupy, které jsou předmětem díla) užít ve smyslu 
ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a to všemi způsoby užití a v časově a územně neomezeném rozsahu. 

Článek VII - Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

cena bez DPH 135.000,00 Kč 

 DPH  28.350,00 Kč 

 cena celkem včetně DPH  163.350,00 Kč  

(slovy: jednostošedesáttřitřistapadesát korun českých bez DPH.)  

Vyplněná cenová nabídka, která obsahuje cenu za jednotlivé části díla je přílohou č. 1 této 
smlouvy.  

 Zhotovitel je plátcem DPH.   

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při plnění díla, 
jako zejména náklady na dopravu, stravné a ubytování, kopírování, poštovní a telekomunikační 
služby včetně telefonu, fotodokumentace, poplatky atd. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na 
pořízení vícetisků nad počet dohodnutých paré (vyjma paré nebo částí dokumentace, které bude 
potřeba pro zajištění vyjádření a stanovisek pro stavební úřad, dále pak dokumentace potřebné 
pro stavební úřad) nebo správní poplatky.  

3. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré náklady spojené s účastí zástupce zhotovitele (v 
případě potřeby i jednotlivých projektantů specialistů) na poradách v průběhu plnění díla, na 
kontrolních dnech v době realizace stavby a zkušebního provozu stavby. 

4.     Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 
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5. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  
v rámci méněprací nebudou provedeny.  

6.  Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě změn DPH bude cena s DPH upravena o aktuální změnu DPH 
v souladu s účinky zákonné změny DPH. 

 
Článek VIII - Platební podmínky 

1.  Zálohy platby nebudou poskytovány.  

2. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Platby budou poskytovány ve lhůtě splatnosti ve sjednané výši dle přílohy č.1 této smlouvy vždy 
po ukončení dané části díla dle předmětu smlouvy o dílo. Ukončení těchto částí je dáno: 

a) podáním žádosti o vydání stavebního povolení (položky č. 1 a č.3),  

b) předáním pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (položka č. 2),  

c) předáním DPS (položka č.4),  

d) ukončením autorského dozoru (položka č.5).  

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).  

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.  

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V  
odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Ve vrácené faktuře objednatel 
vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

9. V případě, že objednatel obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto zakázku, bude 
způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných podmínek 
poskytovatele finanční podpory a zhotovitel je povinen toto respektovat. 

Článek IX - Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 
nestanoví-li smlouva jinak. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno v souladu s tuto 
smlouvou a podmínkami v ní vymezených, bude způsobilé pro řádné užití díla v souladu 
s účelem díla za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR a normám ČSN, EN a 
že dílo obsahuje veškeré náležitosti. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
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4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody minimálně do výše 1 mil. Kč, jejíž kopii 
předá objednateli při podpisu této smlouvy. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem 
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta tímto 
pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

Článek X - Vady díla 

1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, v 
souladu se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními normami.  

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla 
nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

3. Zhotovitel ručí za vady díla minimálně po dobu 5 let ode dne pravomocného rozhodnutí povolení 
užívání budoucí stavby, vady oprávněně reklamované v této době budou odstraněny v přiměřené 
lhůtě určené objednatelem a bezplatně. Po takto sjednanou dobu je kdykoliv objednatel oprávněn 
dílo reklamovat; a účastníci sjednávají právo soudu přiznat objednateli práva z vadného plnění, 
pokud tato svá práva objednatel oznámí kdykoliv od podpisu této smlouvy do 5 let ode dne 
pravomocného rozhodnutí povolení užívání budoucí stavby, která bude zhotovována dle díla 
zhotovovaného dle této smlouvy.  Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje dodržet 
příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 
vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření a je plně zodpovědný za škody, které porušením tohoto závazku popřípadě 
objednateli vzniknou. 

4. Součinnost objednatele, zejména informování zhotovitele bez zbytečného odkladu o důležitých 
skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, se považuje za opatření potřebné 
k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad díla. 

5. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za 
to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Při 
zjištěných vadách DPS v době průběhu zadávacího řízení je povinen zhotovitel řešit vady PD 
okamžitě tak, aby mohl objednatel jakožto zadavatel splnit své povinnosti dle zákona č. 134/2016 
Sb. Na dotazy objednatele vztahující se k DPS odpoví zhotovitel v těchto případech v průběhu 
lhůty k podání nabídek nejpozději následující pracovní den po dni doručení dotazu zhotoviteli. 

7. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.  

8. Pokud objednateli vznikne škoda při výběru dodavatele stavby či v průběhu stavebních prací či 
v provozu a užívání stavby po dobu 5ti let od vydání pravomocného rozhodnutí k užívání stavby 
vlivem prokazatelné chyby zhotovitele při vypracování stupňů PD, zhotovitel objednateli tuto 
prokazatelnou škodu uhradí a to do 1 měsíce od písemného doručení uplatnění oprávněného 
nároku objednatele k úhradě škody zhotovitelem.  

Článek XI - Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,2 % z ceny části předmětného díla bez DPH, 
s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, kdy 
zhotovitel bude v prodlení s předáním kterékoliv části plnění o více než pět (5) pracovních dnů, je 
povinen uhradit objednateli spolu s touto smluvní pokutou dále jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši 50 000,- Kč.  

2. Při nedodržení sjednaného termínu splatnosti faktury objednatelem se stanovuje smluvní pokuta 
ve výši 0,05 % z ceny části předmětného díla bez DPH za každý započatý týden prodlení. Právo 
na náhradu vzniklé škody tím není dotčeno. 
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3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 6 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. g) této smlouvy, dojde-li porušením 
této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč. 

5. Dojde-li kdykoliv do kolaudace předmětné stavby k nesouladu mezi výkazem výměr a 
projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny 
stavby o více než 5 %, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z 
ceny díla bez DPH dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě zpracované DPS pochybení zadavatele v důsledku chybně 
zpracované DPS, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené 
ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní 
povinnosti. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.  

Článek XII - Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla ve sjednané době plnění, 

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,  

c) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.  

Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, kdy se prokáže, že 
zhotovitel uvedl do své nabídky nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky, kdy 
byl zhotovitel zapsán do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a kdy bylo se 
zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 

povinnosti. 

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti; jakož i nadále 

trvají práva a povinnosti ze záruk a z porušení závazků a povinností ujednaných v této smlouvě.  

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li 

tato smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
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v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 

stvrzují svými podpisy. 

9. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

11. Pokud v době plnění této smlouvy nastanou legislativní změny vyvolávající nutnou úpravu 
doplnění či změnu doposud trvajících smluvních ustanovení této smlouvy, bude toto napravení 
věci z pohledu nové legislativy řešeno dohodou smluvních stran ve formě dodatku uzavřeného 
k této smlouvě. 

12. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Odry na své 53. schůzi konané dne 

18.11.2020, a to usnesením č. RM/02/53/2020 f).  

13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka 
 
 
V Odrách dne   V Ostravě dne  

 
 
 
 

za objednatele 
                  Ing. Libor Helis 
       starosta města 

 

 

za zhotovitele 
Pavel Klus  

jednatel společnosti    
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