



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MÚO/S/072/2019

SMLOUVA O DÍLO Vybudování chodníku na Tř. Osvobození v Odrách

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDI):
Zástupce ve věcech autorského dozoru:
Kordinátor BOZP:
případný TDI, AD a koordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.
dále jen „objednatel“

Michal Král

Zapsán dne 27.4.2009 v Živnostenském rejstříku, vedeného u Městského úřadu Odry, pod spis. zn. ŽÚ/523/2009/6.
Se sídlem: Loučky 268, 742 35 Odry
Zastoupena: Michalem Králem
IČ: 60304260
DIČ: CZ73075448
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1764942369/0800
Tel: +420603498192
e-mail: michal.krall@seznam.cz
Zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bortl
dále jen „zhotovitel“

I. Preambule

1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zajištěním stavebních prací stavby „Proloužení chodníku a rozšíření VO na ul. Tř. Osvobození v Odrách“, která je realizována v rámci projektu „Vybudování chodníku na Tř. Osvobození v Odrách,“ předloženého ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (dále též „IROP“) reg. č. projektu: CZ.06.24.59/0.0/0.0/16_038/0008218, a která byla předmětem výběrového řízení pod názvem „Vybudování chodníku na Tř. Osvobození v Odrách“.

AB

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
3. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací, kterou vypracovala Ing. Ida Macháčková, Kašparova 8, 700 30 Ostrava, IČ: 64638162 a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. odst. 1. této smlouvy. Tímto ujednáním objednatel nepřenáší odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace na zhotovitele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy a je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
5. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je nový poddodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu jako poddodavatel původní. Dále je zhotovitel povinen předložit smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. Zhotovitel není oprávněn provést změnu v osobě poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého i dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
7. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši odpovídající minimálně nabídkové ceně stanovené v Kč včetně DPH, a to po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předložit platnou pojistnou smlouvu před podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli.
8. Technický dozor investora bude zajišťován objednatelem. Osoba zajišťující technický dozor není oprávněna měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru pozměňovat dokumentaci stavby, jakož i navrhopat použití jiných materiálů nebo technologických postupů. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru investora na stavbě umožnit a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou svým jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Vybudování chodníku na Tř. Osvobození v Odrách**“, (dál jen „dílo“), a to v rozsahu a na pozemcích vyjmenovaných v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

RP/13

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Vybudování chodníku na Tř. Osvobození v Odrách“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- rozsahu předmětu plnění uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy – oceněný položkový rozpočet, Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství,
- příslušné projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala Ing. Ida Macháčková, Kašparova 8, 700 30 Ostrava, IČ: 64638162,
- Rozhodnutí – stavebního povolení, které vydal Městský úřad Odry, Odbor dopravy dne 02.12.2015, č.j.: MěÚO/27348/2015 s nabytím právní moci dne 30.12.2015,
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, příslušných technických norem, obecně závazných a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách výběrového řízení.

(dále jen „dílo“).

3. Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny objednatele a příslušnými právními předpisy a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že je bezvadné.

4. Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.

5. Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité.

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště a jeho ostrahu, udržování čistoty v budově a jejím okolí, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy.

7. Součástí díla je také (v případě, že to bude vyžadovat realizace předmětu plnění):

- a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
- b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- c) zajištění vytýčení obvodu staveniště, oplocení staveniště a zabezpečení staveniště proti neoprávněnému vstupu,

10/13

- d) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu,
 - e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
 - f) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - g) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
 - h) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - i) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - k) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, budou-li potřebné,
 - l) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - m) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - n) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - o) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
8. Zhotovitel je povinen při provádění díla
- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
9. Realizační projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
11. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
12. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
13. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. IV. této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.

12/13

14. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle jím zpracovaného podrobného harmonogramu prací, schváleného objednatelem při předání staveniště.
2. Smluvní strany mohou během plnění dle této smlouvy upravit harmonogram prací po vzájemné dohodě. Není-li dohoda možná, postupuje se v souladu s původním harmonogramem.
3. Smluvní strany si sjednávají pro zahájení a předání provedeného díla následující termíny:
 - a) Termín zahájení prací - do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
 - b) Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – **nejpozději do 31. 05. 2019.**
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřijímá a z jakého důvodu.
5. Běžné klimatické podmínky v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
6. K prodlení zhotovitele s provedením díla nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).
7. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledků výběrového řízení ve výši:

cena celkem bez DPH	1.034.467,15 Kč
DPH celkem	217.238,10 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.251.705,25 Kč

(slovy: Jedenmiliontřicetčtyřísticčtyřistašedesátkorunčeských, patnácthaléřů bez DPH)

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
3. Cena díla sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla (zejména náklady na pojištění, zabezpečení hygieny a bezpečnosti práce, opatření k ochraně životního prostředí, zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu, veškeré náklady na skladování materiálu potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy do místa plnění apod.) a rovněž zisk zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do okamžiku bezvadného provedení díla sjednaného touto smlouvou.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. V ceně jsou zahrnuty i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.

APD

5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do okamžiku provedení díla, komplexní proškolení všech pracovníků uživatele a náklady na koordinátora bezpečnosti práce v případě provádění části díla pomocí subdodavatele.
6. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem smlouvy, přičemž tento dodatek musí obsahovat všechny podstatné náležitosti smlouvy.
7. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci otevřeného řízení na předmět plnění (dále jen „*položkový rozpočet*“).
8. Smluvní strany se dále zavazují k uzavření dodatku ke smlouvě o skutečnostech, které se vyskytnou při realizaci díla a které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
9. Při vzniku víceprací či méněprací je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
10. Cena díla v Kč včetně DPH může být dále měněna v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty.
11. Veškeré náklady na dodávku a měření energií a jiných medií nutných k provádění díla (např.: elektrické energie, vody) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré zhotovitelem odebrané energie a média jsou zahrnuty v ceně díla. Přístup k těmto médiím zajistí objednatel.
12. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací. Smluvní strany jsou povinny o změně ceny díla v důsledku méněprací uzavřít dodatek.
13. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah prací skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
14. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele. Objednatel při schvalování případných víceprací bude postupovat analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.
15. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.
16. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně ve výši doporučených cen z cenové soustavy URS. Nebude-li možné stanovit cenu ani tímto způsobem, bude cena stanovena na základě individuální kalkulace dohodnuté mezi smluvními stranami. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že o ceně víceprací budou vždy jednat, přičemž výše cen víceprací vždy podléhá schválení objednatelem, který není povinen zhotovitelem stanovené ceny víceprací akceptovat. Objednatel je v takovém případě oprávněn provést

PKS

vícepráce pomocí třetí osoby, se kterou je zhotovitel povinen spolupracovat za účelem řádného dokončení díla. Záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem tímto není dotčena.

17. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do deníku víceprací a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí zhotovitel zpracování dodatku k projektu.
18. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze strany objednatele. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny díla. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

V. Platební podmínky

1. Zdanitelná plnění dle této smlouvy budou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 a násl. ZDPH.
2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny za vybudování díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele, nedohodnou-li se strany na jedné konečné faktuře. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací technickým dozorem investora a objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou (*dále jen „faktura“*), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle ZDPH.
3. Dílčí plnění se pro účely této smlouvy stanoví jen pro účely fakturace. Na objednatele podpisem zjišťovacího protokolu či dílčího předávacího protokolu nepřechází nebezpečí škody na věci a rovněž záruční doba počíná běžet až řádným převzetím bezvadného kompletního díla objednatelem.
4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací dle odst. 2 tohoto článku. Objednatel se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez soupisu provedených prací nebude faktura uhrazena.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého dluhu.
6. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008218,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,

Handwritten initials

- f) lhůta splatnosti faktury,
- g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
- h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně zjišťovacího protokolu, podepsaného osobou vykonávající technický dozor investora.
7. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
 8. Úhrada faktur bude uskutečňována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet oprávněné smluvní strany. Datem úhrady peněžních závazků je datum odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v článku 1 této smlouvy.
 9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
 10. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury,
 11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – splní svoji povinnost zaplatit.
 12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 7 dnů nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami výběrového řízení předmětné veřejné zakázky nebo písemnými pokyny objednatele.
 13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce či zádržné. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
 14. Objednatel je oprávněn přefakturovat zhotoviteli pokuty, penále apod. uložené mu rozhodnutím orgánů státní správy či jiných orgánů za porušení právních a jiných předpisů zhotovitelem při realizaci díla nebo v přímé souvislosti s touto činností. Zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit. Nebudou-li tyto náklady uhrazeny ve lhůtě splatnosti, má objednatel právo započíst tyto náklady proti pohledávce zhotovitele.

VI. Způsob provádění díla a BOZP

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy a správci sítí, které se týkají předmětu této smlouvy. K těmto úkonům vždy zhotovitel přizve osobu vykonávající technický dozor investora.
2. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost osoby vykonávající stavební dozor na staveništi, a to každý den provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací sdělit objednateli a technickému dozoru investora kontaktní údaje na osobu vykonávající stavební dozor.
3. Zhotovitel je povinen v maximální možné míře omezit prašnost a hlučnost prováděných prací.
4. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

12/13

5. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut mezi stranami při předání staveniště. Ke stanovení kontrolního dne může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
6. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor investora nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušování všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací, přičemž tato skutečnost nemá vliv na dokončení díla v souladu s termíny stanovenými touto smlouvou.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které svolá objednatel zápisem do stavebního deníku učiněným alespoň 3 pracovní dny předem.
9. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
10. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého určí objednatel a kterého si objednatel na své náklady zajišťuje. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny a nařízeními koordinátora BOZP.
11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí.
13. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
14. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

VII. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. Je povinností objednatele zorganizovat předání a převzetí díla. K předání a převzetí díla objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá bez výhrad či s výhradami nebo jej nepřijímá. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele a pracovníka zajišťujícího technický dozor investora o dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě nejméně 7 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení. Objednatel je povinen převzít dílo bez vad, které by bránily řádnému užívání. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše objednatel a bude obsahovat:
 - a) označení díla nebo jeho části,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008218,
 - e) popis případných vad díla,
 - f) termín pro odstranění zjištěných vad díla,
 - g) prohlášení objednatele, že dílo přijímá, případně přijímá s výhradami, nebo nepřijímá a z jakého důvodu,
 - h) datum a místo sepsání protokolu,
 - i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - j) seznam převzaté dokumentace,
 - k) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - l) datum vyklizení staveniště,
 - m) datum počátku běhu záruční doby,
 - n) datum ukončení záruční doby.
3. Smluvní strany jsou dále oprávněny uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné a objednatel má právo požadovat při předání díla také další doklady, vyžaduje-li to povaha díla.
4. Převezme-li objednatel dílo s vadami, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v protokole uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
5. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné k předání. Náklady spojené s vyhotovením dokladů dle odst. 5 tohoto článku smlouvy jsou již zahrnuty v ceně díla.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. III odst. 3 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
3. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru energií a jiných medií potřebných k provádění díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná objednateli a technickému dozoru investora.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů ode dne převzetí díla bez vad objednatelem (tj. od okamžiku provedení díla). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště zabezpečí v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského a technického dozoru, případně koordinátora BOZP při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 3 pracovních dnů k zápisům objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
2. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.
3. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

X. Odpovědnost za vady a zajištění záruky, záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

RS

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 12 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinností zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné společnosti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započítání prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
10. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
11. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 36 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve než záruka na celé dílo. Maximální výše záruky na provedenou opravu nepřesáhne výši záruky uvedenou v odst. 20 tohoto článku smlouvy.
13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
14. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 7 tohoto článku smlouvy; a/nebo

- b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle odst. 7 tohoto článku smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

- 15. Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 16. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 17. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby písemně na adrese: Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry, v případě havárie e-mailem na adresu: michal.krall@seznam.cz. Adresa uvedená v předchozí větě je kontaktní adresou pro zasílání veškerých písemností v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen případné změny doručovací adresy, resp. čísla faxu neprodleně nahlásit objednateli. Při nesplnění této povinnosti se má za to, že zhotovitel byl řádně vyrozuměn a objednatel má právo jak na úhradu nákladů spojených s odstraňováním vad reklamovaných v záruční době, tak i na úhradu všech škod, které mu vznikly nemožností jednat se zhotovitelem po celou záruční dobu.
- 18. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
- 19. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 20. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 občanského zákoníku ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to po dobu 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem.

XI. Vlastnické právo k dílu a odpovědnost za škodu

- 1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Smluvní strany prohlašují a souhlasí s tím, že od počátku je a zůstane vlastníkem celého díla a všech jeho jednotlivých součástí objednatel, a to ať už v jakékoli fázi rozestavenosti díla.
- 2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle a škody na majetku vzniklé jeho činností objednateli či třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla.
- 3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním dle čl. I odst. 7 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
8. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po převzetí díla objednatelem, zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z účtované ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla dle termínů plnění dle čl. III odst. 3 této smlouvy.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny díla nebo její části se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,015 % z účtované ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, vč. DPH za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště z důvodů na straně zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo vč. DPH, nejvýše však 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý i započatý den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení pokynů koordinátora BOZP, a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátora BOZP sjednána náprava.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
8. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), není-li v textu smlouvy uvedeno datum pozdější.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

12/13

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu.

4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech, že:
 - a) zhotovitel nezahájí provádění stavebních prací ani po výzvě učiněné objednatelem,
 - b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - c) proti zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení,
 - d) zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani na výzvu objednatele toto přerušování prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a odmítne v pracích pokračovat nebo
 - e) bude pokračovat v pracích, přestože byl technickým dozorem investora výslovně a písemně záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušování prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla.
6. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezahájí zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.
7. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíše a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelům určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele se zaplacením daňových dokladů bude delší než 60 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu a objednatel toto zpoždění uspokojivě nevysvětlí. Zhotovitel je po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí povinen provést zabezpečení rozestavěné stavby.
9. Zhotovitel je povinen po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí provést zabezpečení rozestavěné stavby, a to i v případě odstoupení od smlouvy objednatelem.
10. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.
11. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
12. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
13. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

HB

14. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo, včetně všech příloh a dodatků na profilu zadavatele.
15. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Ke zveřejnění do registru smluv ji odešle objednatel; neučiní-li tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, může ji ke zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní strana.
16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy projektu „Vybudování chodníku na Tř. Osvození v Odrách “ předloženého ke spolufinancování z IROP reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008218 včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu smlouvy a projektu „Vybudování chodníku na Tř. Osvození v Odrách“ předloženého ke spolufinancování z IROP reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008218 a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
19. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
20. O uzavření smlouvy rozhodla Rada města Oder na své 5. schůzi dne 14.02.2019 svým usnesením čj.: 9/5/2019 b).
21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy prací (položkový rozpočet);

28. 02. 2019


28. 02. 2019

V Odrách dne

V Odrách dne



.....
Ing. Libor Helis
starosta města
objednatel





.....
Michal Král
zhotovitel

10/13

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Prodloužení chodníku a rozšíření veřejného osvětlení na ul. Tř.
Osvobození v Odrách

JKSO:

Místo: Odry

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

MĚSTO ODRY

IČ:

00298221

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:

Prodloužení chodníku a rozšíření osvětlení, Odry - A	792 832,12
Prodloužení chodníku a rozšíření osvětlení, Odry - B	241 635,03
Cena bez DPH	1 034 467,15
DPH základní 21,00% ze	217 238,10
snižovaná 15,00% ze	
Cena s DPH	v CZK 1 251 705,25

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Město Odry	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0
Stavba: Prodloužení chodníku a rozšíření veřejného osvětlení na ul. Tř.
Osvobození v Odrách
Místo: Odry Datum:
Objednatel: MĚSTO ODRY Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
	1) Prodloužení chodníku a rozšíření osvětlení, Odry - A	792 832,12
	2) Prodloužení chodníku a rozšíření osvětlení, Odry - B	241 635,03
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 034 467,15

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 940,00	2
11a	Přípravné a přidružené práce	HSV			61 786,25	8
11b	Přípravné a přidružené práce	HSV			68 143,50	9
11c	Přípravné a přidružené práce	HSV			119 280,00	15
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			6 799,05	1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			36 500,00	5
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			23 100,00	3
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			155 431,00	20
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			28 700,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			121 208,00	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 619,32	2
M21	Elektromontáže	MON			97 917,00	12
VN	Vedlejší náklady	VN			26 408,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			13 000,00	2
Gena celkem					792 832,12	100

Položkový rozpočet

S:	611521	Prodloužení chodníku a rozšíření osvětlení, Odry
O:	101	Komunikace a chodníky
R:	611521101A	Komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				15 940,00
1	171102105R00	Uložení sypaniny do násypů, zhuťn, na 103% PS násypy : 22,0	m3	22,00000 22	70,00	1 540,00
2	59691019.AR	Recyklovaná zemina 20,0*1,6	t	32,00000 32	250,00	8 000,00
3	181201111R00	Úprava pláně na násypech se zhuťněním - ručně nový chodník : 220,0+25,0 sjezdy : 65,0+10,0	m2	320,00000 245 75	20,00	6 400,00
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce				61 786,25
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu demontáž stávajícího chodníku : 60,0	m2	60,00000 60	40,00	2 400,00
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových kamenný obrubník : 100,0	m	100,00000 100	40,00	4 000,00
6	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních záhonový obrubník : 65,0	m	65,00000 65	40,00	2 600,00
7	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	43,62500	500,00	21 812,50
8	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	130,87500	20,00	2 617,50
9	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	43,62500	400,00	17 450,00
10	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	43,62500	250,00	10 906,25
Díl: 11b		Přípravné a přidružené práce				68 143,50
11	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm úprava vozovky : 170,0*0,5	m2	85,00000 85	200,00	17 000,00
12	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm vybourání chodníku : 120,0	m2	120,00000 120	70,00	8 400,00
13	113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm vybourání vozovky : 60,0	m2	60,00000 60	280,00	16 800,00
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	48,95000	40,00	1 958,00
15	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	930,05000	10,00	9 300,50
16	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	48,95000	300,00	14 685,00
Díl: 11c		Přípravné a přidružené práce				119 280,00
17	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm vybourání chodníku : 120,0	m2	120,00000 120	370,00	44 400,00
18	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm podkladní vrstvy stávajících komunikací : 60,0+60,0+120,0	m2	240,00000 240	120,00	28 800,00
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	96,00000	40,00	3 840,00
20	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 824,00000	10,00	18 240,00
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	96,00000	250,00	24 000,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				6 799,05
22	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m odhumusování : 80,0*0,1	m3	8,00000 8	90,00	720,00
23	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 ohumusování : 45,0	m2	45,00000 45	20,00	900,00

Položkový rozpočet

S:	611521	Prodloužení chodníku a rozšíření osvětlení, Odry
O:	101	Komunikace a chodníky
R:	611521101A	Komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	45,00000	50,00	2 250,00
25	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	45,00000	20,00	900,00
26	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg 45,0*0,03*1,03	kg	1,39050 1,3905	100,00	139,05
27	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně (80,0-45,0)*0,1	m3	3,50000 3,5	500,00	1 750,00
28	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,50000	40,00	140,00
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						36 500,00
29	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm nový chodník : 220,0+25,0	m2	245,00000 245	100,00	24 500,00
30	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm sjezdy : 65,0+10,0	m2	75,00000 75	160,00	12 000,00
Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací						23 100,00
31	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 nová konstrukce po frézování : 60,0	m2	60,00000 60	15,00	900,00
32	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	60,00000	370,00	22 200,00
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						155 431,00
33	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm nový chodník : 220,0+25,0	m2	245,00000 245	180,00	44 100,00
34	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	150,00000	90,00	13 500,00
35	59245304R	Dlažba přírodní 20x16,5x6 220,0*1,01	m2	222,20000 222,2	190,00	42 218,00
36	592453041R	Dlažba červená pro nevidomé 20x16,5x6 25,0*1,01	m2	25,25000 25,25	460,00	11 615,00
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm sjezdy : 65,0+10,0	m2	75,00000 75	200,00	15 000,00
38	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	90,00000	100,00	9 000,00
39	59245300R	Dlažba přírodní 20x16,5x8 65,0*1,01	m2	65,65000 65,65	220,00	14 443,00
40	59245264R	Dlažba červená pro nevidomé tl. 8 cm 10,0*1,01	m2	10,10000 10,1	550,00	5 555,00
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						28 700,00
41	130900030RAD	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 15 km, uložení na skládku vybourání stávající uliční vpusti : 0,5	m3	0,50000 0,5	4 600,00	2 300,00
42	894411020RAF	Vpust' uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem, DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,59 m přeložka uliční vpusti včetně zemních prací : 1	kus	1,00000 1	7 600,00	7 600,00
43	894410010RAB	Šachta z betonových dílců pro DN 200, výška vstupu 1,6 m nová revizní šachta včetně zemních prací : 1	kus	1,00000 1	16 300,00	16 300,00

Položkový rozpočet

S:	611521	Prodloužení chodníku a rozšíření osvětlení, Odry
O:	101	Komunikace a chodníky
R:	611521101A	Komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
44	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	2,00000	1 250,00	2 500,00

napojení nové uliční vpusti : 2,0 2

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	121 208,00
----------------	---------------------------------------	-------------------

45	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	115,00000	190,00	21 850,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

silniční obrubník : 115,0 115

46	58380211R	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm	m	116,15000	280,00	32 522,00
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

115,0*1,01 116,15

47	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 10 cm, lože BP 12,5	m	115,00000	180,00	20 700,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

48	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	130,00000	170,00	22 100,00
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

chodníkový obrubník : 130,0 130

49	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní	kus	131,30000	120,00	15 756,00
----	-----------	--	-----	-----------	--------	-----------

130,0*1,01 131,3

50	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	7,20000	1 150,00	8 280,00
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

silniční obrubník : 115,0*0,2*0,2 4,6

chodníkový obrubník : 130,0*0,2*0,1 2,6

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	18 619,32
----------------	--------------------------------	------------------

51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	310,32194	60,00	18 619,32
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

Díl: VN	Vedlejší náklady	25 000,00
----------------	-------------------------	------------------

52	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. : 1 1

53	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
----	----------	----------------	--------	---------	-----------	-----------

Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. :

Dočasné dopravní značení. Ochrana vegetace ap : 1 1

Díl: ON	Ostatní náklady	13 000,00
----------------	------------------------	------------------

54	0101	Vytyčení IN	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	------	-------------	--------	---------	----------	----------

55	0102	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

56	0103	Zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	------	--------------------------------------	--------	---------	----------	----------

57	0104	Geometrické plány	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	------	-------------------	--------	---------	----------	----------

58	0105	Projekt skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	------	-------------------------------------	--------	---------	----------	----------

59	0106	Náklady na BOZP	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
----	------	-----------------	--------	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	611521	Prodloužení chodníku a rozšíření osvětlení, Odry
O:	401	Veřejné osvětlení
R:	611521401	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				97 917,00
1	210001	Veřejné osvětlení - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	97 917,00	97 917,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 408,00
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 408,00	1 408,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **611521** **Prodloužení chodníku a rozšíření osvětlení, Odry - B**

Objekt: **101** **Komunikace a chodníky**

Rozpočet: **611521101B** **Chodník v tělese komunikace**

Objednatel: **Město Odry**
Masarykovo náměstí 16/25
74235 Odry-Odry

IČO: **00298221**
 DIČ: **CZ00298221**

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: **Petr Fejko**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	233 635,03
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	8 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	241 635,03

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	241 635,03 CZK
Základní DPH	21 %	50 743,36 CZK

Cena celkem s DPH **292 378,39 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11b	Přípravné a přidružené práce	HSV			11 547,00	5
11c	Přípravné a přidružené práce	HSV			2 256,00	1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			12 000,00	5
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			28 875,00	12
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			60 163,00	25
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			110 374,00	46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 420,03	3
VN	Vedlejší náklady	VN			8 000,00	3
Cena celkem					241 635,03	100

Položkový rozpočet

S:	611521	Prodloužení chodníku a rozšíření osvětlení, Odry
O:	101	Komunikace a chodníky
R:	611521101B	Komunikace a chodníky (chodník v tělese komunikace)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11b Přípravné a přidružené práce						11 547,00
1	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 5 cm úprava vozovky : 100,0*0,5	m ²	50,00000	70,00	3 500,00
2	113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl. 20 cm vybourání vozovky : 10,0	m ²	10,00000	280,00	2 800,00
3	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9,90000	40,00	396,00
4	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	188,10000	10,00	1 881,00
5	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	9,90000	300,00	2 970,00
Díl: 11c Přípravné a přidružené práce						2 256,00
6	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m ² , kam. drčené tl. 10 cm podkladní vrstvy stávajících komunikací : 10,0	m ²	10,00000	120,00	1 200,00
7	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,20000	40,00	88,00
8	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	41,80000	10,00	418,00
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,20000	250,00	550,00
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						12 000,00
10	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm sjezdy : 15,0+60,0	m ²	75,00000	160,00	12 000,00
Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací						28 875,00
11	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ² nová konstrukce po frézování : 75,0	m ²	75,00000	15,00	1 125,00
12	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m ²	m ²	75,00000	370,00	27 750,00
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						60 163,00
13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm sjezdy : 15,0+60,0	m ²	75,00000	200,00	15 000,00
14	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	85,00000	100,00	8 500,00
15	59245300R	Dlažba přírodní 20x16,5x8 15,0*1,01	m ²	15,15000	220,00	3 333,00
16	59245264R	Dlažba červená pro nevidomé tl. 8 cm 60,0*1,01	m ²	60,60000	550,00	33 330,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						110 374,00
17	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 silniční obrubník : 95,0	m	95,00000	190,00	18 050,00
18	58380211R	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm 95,0*1,01	m	95,95000	280,00	26 866,00
19	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 10 cm, lože BP 12,5	m	95,00000	180,00	17 100,00
20	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 chodníkový obrubník : 140,0	m	140,00000	170,00	23 800,00
21	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní 140,0*1,01	kus	141,40000	120,00	16 968,00
22	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m ³	6,60000	1 150,00	7 590,00

Položkový rozpočet

S:	611521	Prodloužení chodníku a rozšíření osvětlení, Odry
O:	101	Komunikace a chodníky
R:	611521101B	Komunikace a chodníky (chodník v tělese komunikace)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		silniční obrubník : 95,0*0,2*0,2			3,8	
		chodníkový obrubník : 140,0*0,2*0,1			2,8	

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 420,03

23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	140,33385	60,00	8 420,03
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Díl: VN Vedlejší náklady 8 000,00

24	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. : 1

25	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	----------	----------------	--------	---------	----------	----------

Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. :

Dočasné dopravní značení. Ochrana vegetace ap : 1

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	26 220,00	
Doprava 5,00%, Přesun 2,00%	1 311,00	524,00
Montáž - materiál		17 375,00
Montáž - práce		23 580,00
Mezisoučet 1	27 531,00	41 479,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 457,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		26 188,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		262,00
Mezisoučet 2	27 531,00	70 386,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Veřejné osvětlení - samostatný rozpočet		97 917,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2		1 408,00
Provozní vlivy		1 408,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Dodávky							
<i>STOŽÁR VO BEZPATICOVÝ (parkový)</i>							
66m - osový stožár délky 6m, bezpaticový s ochrannou manžetou, žár. zinek	ks	1,00	3 300,00	3 300,00	336,00	336,00	3 636,00
VUD1 - jednoramenný, vyloužení 2,5m/5° (MACH1)	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	366,00	366,00	1 616,00
<i>STOŽAROVÁ VÝZBROJ</i>							
Stožárová rozvodnice pro 10kruh, vč. 1 pojistky IP20 SR721, 1x14 Z Cu	ks	1,00	460,00	460,00	284,00	284,00	744,00
<i>VÝBOJKOVÁ SVĚTLIDLA</i>							
<i>pro osvětlení komunikací</i>							
Světlo venkovní výbojkové např. MACH 1 / 1x150 HPIT, s elektronickým předřadníkem (nasvětlení přechodu pro chodce)	ks	3,00	6 250,00	18 750,00	186,00	558,00	19 308,00
Halogenidová výbojka 1x 150W HPIT	ks	3,00	820,00	2 460,00	50,00	150,00	2 610,00
Dodávky - celkem				26 220,00		1 694,00	27 914,00
Elektromontáže VO - začátek							
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, IJV</i>							
CYKY 4x16 mm2, pevné	m	70,00	171,00	11 970,00	11,00	770,00	12 740,00
CGSG 3x1,5 mm2, zataženo	m	16,00	10,00	160,00	11,00	176,00	336,00
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>							
Uzemňovací vedení z pásku FeZn 40/3, uloženo v zemi	m	70,00	30,00	2 100,00	16,00	1 120,00	3 220,00
chránička ohebná KOPOFLEX KF09050	m	70,00	16,00	1 120,00	18,00	1 260,00	2 380,00
KD 09110 TRUBKA KOPODUR 110	m	70,00	28,00	1 960,00	18,00	1 260,00	3 220,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>							
Uprava stávajícího zařízení	hod	4,00	1,00	4,00	200,00	800,00	804,00
Montaz	hod	32,00	1,00	32,00	200,00	6 400,00	6 432,00
Napojení na stávající zařízení	hod	8,00	1,00	8,00	200,00	1 600,00	1 608,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>							
S ostatními profesemi	hod	4,00	1,00	4,00	350,00	1 400,00	1 404,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>							
<i>DLE CSN 331500</i>							
Revizní technik	hod	16,00	1,00	16,00	350,00	5 600,00	5 616,00
Měření intenzity osvětlení	soubor	1,00	1,00	1,00	1 500,00	1 500,00	1 501,00
Podružný materiál				0,00		0,00	0,00
Elektromontáže - celkem				17 375,00		21 886,00	39 261,00
Zemní práce							
<i>VYTÝČENÍ TRATI KABEL, VEDENÍ</i>							
V zastavěném prostoru	km	0,07	660,00	46,20			46,20
<i>VYKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ</i>							
<i>ZÁKLAD A JINÉ ZARÍZENÍ</i>							
Zemina třídy 3-4, ručně	m3	3,00	650,00	1 950,00			1 950,00
<i>POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.</i>							
<i>OSVĚTL. MIMO OSU TRASY KABELU</i>							
D 300x1500 mm	ks	2,00	550,00	1 100,00			1 100,00
<i>ZÁHOZ JÁMY, UPEČOVÁNÍ, ÚPRAVA</i>							
<i>POVRCHU</i>							
V zemině třídy 3-4	m3	4,00	118,00	472,00			472,00
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>							
<i>V ZEMINĚ TŘÍDY 3</i>							
Šíře 350mm, hloubka 500mm	m	70,00	70,00	4 900,00			4 900,00
<i>ŘEZÁNÍ SPÁRY</i>							
V asfaltu nebo betonu	m	32,00	30,00	960,00			960,00
<i>VYTRHÁNÍ OBRUBY</i>							
Ležaté kladené do malty	m	2,00	50,00	100,00			100,00
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>							
<i>V ZEMINĚ TŘÍDY 4</i>							
Šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	16,00	500,00	8 000,00			8 000,00
<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>							
Šířka 33cm	m	70,00	5,00	350,00			350,00
<i>ZÁHOZ KABEL, RÝHY-ZEMINA TR.3 se zhuštěním</i>							
Šíře 350mm, hloubka 500mm	m	70,00	20,00	1 400,00			1 400,00
<i>ZÁHOZ KABEL, RÝHY-ZEMINA TR.4</i>							
Šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	16,00	30,00	480,00			480,00
<i>PODKLADOVÁ VRSTVA</i>							
Ze šterkoplsku (volný terén, chodník)	m3	2,00	200,00	400,00			400,00
Z betonu (obetonováni chrániček pod komunikací)	m3	3,20	1 400,00	4 480,00			4 480,00
<i>ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB. VEDENÍ</i>							
Kabelový označnick	ks	3,00	50,00	150,00			150,00
geodetické práce - zaměření stožárů a lomových bodů	ks	8,00	50,00	400,00			400,00
Zhotovení gedetického plánu	ks	1,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
Zemní práce - celkem				26 188,20			26 188,20