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Smlouva o dílo 
Uzavřené mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 

jen „občanský zákoník“) 

 

Projektová příprava stavby: Protipovodňová opatření na Rasově a Zlatém potoku“ 
 

Článek I - Smluvní strany 

1.   Město Odry 

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  
Zastoupena:  Ing. Libor Helis, starosta města  
Právní forma:  801 - Obec  
IČ: 00298221 
DIČ: CZ00298221  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
 Číslo účtu:      27-1765068319/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru 
správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 120, email: olga.veverkova@odry.cz 
 

 (dále jen: „objednatel“) 

 

2.   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 

Se sídlem:                       Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 

Zastoupena:  Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06, na základě plné moci 

IČ:  471 16 901 
DIČ:  CZ47116901 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5 
Číslo účtu:  19-1583390227/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06,  
Vedoucí projektant:      Ing. Pavel Menhard, tel.: 257 110 289, email: menhard@vrv.cz 
(dále jen: „zhotovitel“) 

Článek II - Základní ustanovení 

1. Tato smlouva na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Projektová příprava stavby: Protipovodňová 
opatření na Rasově a Zlatém potoku“ (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími 
podmínkami a nabídkou účastníka ve výběrovém řízení k plnění předmětu veřejné zakázky, jež 
předcházelo uzavření této smlouvy. Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla. Účastník je 
ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, 
tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění veřejné zakázky je totožný a plně odpovídá 
vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění veřejné zakázky jsou totožné a plně odpovídají 
podmínkám pro plnění předmětu díla.    

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.   
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3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době 
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně 
druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

5. Účelem smlouvy je zajištění projektových dokumentací s doprovodnými inženýrskými činnostmi k získání 
potřebných povolení pro realizaci projektu „Projektová příprava stavby: Protipovodňová opatření na 
Rasově a Zlatém potoku“ (dále jen „Projekt“), který je předložen ke spolufinancování z Národního 
programu Životní prostředí v rámci výzvy č. NPŽP 6/2020 (dále také jen „NŽP“) a zavazuje se, že předmět 
smlouvy bude splňovat požadavky uvedeného programu.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu ke dni uzavření této smlouvy známy ze strany objednatele všechny 
skutečnosti potřebné k realizaci předmětu plnění smlouvy a na základě těchto znalostí uzavírá s plnou 
odpovědností níže uvedená smluvní ujednání. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že provedl před uzavřením 
této smlouvy místní šetření v zájmovém území umístění dotčené budoucí stavby, jsou mu známy 
všeobecné poměry a veškeré skutečnosti rozhodující pro zdárné a úplné provedení předmětu plnění 
smlouvy.  

Článek III - Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat příslušné projektové dokumentace (dále také jen „PD“), 
získat potřebná rozhodnutí pro stavbu „Protipovodňová opatření na Rasově a Zlatém potoku“ (dále jen 
„dílo“) a poskytovat součinnost při podání žádosti o dotaci na realizaci stavby v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2021 - 2027. Předmět plnění bude zpracován v souladu se zadávacími 
podmínkami výběrového řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.      

2. Dílo má následující rozsah: 

a) Dokumentace pro vydání společného povolení (dále také jen „DSP“) – zpracování projektové dokumentace 
pro vydání společného povolení, která bude vypracována dle č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných 
rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné rozhodnutí o povolení této stavby.  
Součástí zpracování dokumentace je veškerá inženýrská činnost potřebná pro získání příslušného rozhodnutí o 
povolení stavby.  
 
b) Položkové rozpočty nákladů stavby a slepé výkazy výměr, vše členěné dle jednotlivých stavebních objektů 
(dále také jen „SO“) a provozních souborů (dále také jen „PS“) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.  
 
c) Dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“) - zpracování dokumentace pro provádění stavby, 
která bude zpracována dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. 
předpisů, do podrobností nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení v souladu s § 92 zákona a dále 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce. Součástí je rovněž spolupráce dodavatele při výběru zhotovitele stavby, zejména za účelem vyjasnění 
případných nejasností, dodatečných dotazů a změn proti projektu pro provedení stavby.  

d) Výkon autorského dozoru (dále také jen „AD“) - pro předmětnou stavbu - autorský dozor bude prováděn po 
celou dobu realizace stavby. Bude zahájen ihned na písemnou výzvu zadavatele a ukončen v okamžiku, kdy 
bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. V rámci výkonu autorského 
dozoru bude vybraný dodavatel zabezpečovat zejména:  

a) sledování a zajištění souladu dokumentace pro provádění stavby s prováděním stavebních prací, 
poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,  
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b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,  
c) účast na kontrolních dnech stavby,  
d) kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním 

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, a to všem dotčeným účastníkům stavby, 
e) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotovitelem 

díla z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně 
dalších údajů a ukazatelů, 

f) vypracování potřebných detailů pro upřesnění realizace stavebních výkonů,  
g) vyjádření k případným požadavkům na větší či menší množství výrobků a výkonů oproti projednávané 

dokumentaci,  
h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu stavby, 
i) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, 
j) spolupráce s TDI při průběžném sestavování kontrolních nákladů stavby, 
k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti při komplexním vyzkoušení, tj. při 

provedení předepsaných zkoušek, revizí, testů, 
l) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby a jednání o vydání 

kolaudačního souhlasu, 
m) případně další činnosti přímo či nepřímo související s výkonem autorského dozoru dle § 152 odst. 4 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány ve 3 vyhotoveních v listinné 

formě a v 1 vyhotovení v digitální formě na CD či DVD nosiči ve formátu pro textovou část PD v *.doc či 
*.docx, pro rozpočty a výkazy výměr v *.xls, či *.xlsx a současně v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, 
pro výkresovou část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf.  

DPS bude předána v 6 vyhotoveních v listinné formě a v 1 vyhotovení v digitální formě na CD či DVD nosiči 
ve formátu pro textovou část PD v *.doc či *.docx, pro rozpočty a výkazy výměr v *.xls, či *.xlsx a současně 
v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro výkresovou část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf.    

Dále bude po vydání pravomocného rozhodnutí objednateli předána PD ověřená stavebním úřadem. 

Do počtu paré dokumentací v listinné podobě se nezapočítávají dokumentace, které bude potřeba pro 
zajištění vyjádření a stanovisek pro stavební úřad, dále pak dokumentace potřebné pro stavební úřad. 

4. Projektované stavební práce, dodávky a služby musí být oceněny dle některého platného aktuálního ceníku 
stavebních prací a název včetně verze této cenové soustavy musí být vždy uveden v záhlaví výkazů výměr a 
rozpočtech. Digitální forma částí PD bude odevzdána v „nezaheslované“ formě. Výkazy výměr budou 
vypracovány s využitím funkcí automatických součinů a součtů tak, aby uchazeči mohli vkládat do tabulek 
ve formátu excel nabídkové ceny jednotlivých položek a automatické funkce vypočítávaly nabídkové ceny 
jednotlivých ucelených částí, SO či PS v rekapitulacích rozpočtů a následně byly tyto jednotlivé části 
provázány tak, aby na celkové rekapitulaci rozpočtu a celkovém krycím listu rozpočtu byla vyčíslena 
celková nabídková cena. Výkazy výměr budou vypracovány v jednom souboru tak, že jednotlivé záložky-
listy tohoto excelovského souboru budou vzájemně propojeny tak, že v celkové rekapitulaci rozpočtu a 
v krycím listu rozpočtu jako samostatných záložkách-listech se budou promítat a načítat údaje vložené 
v jednotlivých záložkách-listech tohoto souboru. Výkaz výměr musí být sestaven tak, aby uchazeči vkládali 
pouze jednotkové ceny položek a nemuseli provádět jakékoliv operace násobení a sčítání k sestavení 
výsledné nabídkové ceny.  

5. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu 
dle čl. VII této smlouvy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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Článek IV - Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do níže uvedených dílčích termínů plnění a nejpozději poslední 
den lhůty stanovené v rámci jednotlivých dílčích termínů plnění řádně provedené dílo bez vad a 
nedodělků předat objednateli. 

Objednatel stanoví následující dílčí termíny plnění: 

a) Plnění dle čl. III. odst. 2 písm. a), b) a c) této smlouvy do podání žádosti o vydání stavebního povolení 
nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

b) Inženýrská činnost od podpisu smlouvy do vydání rozhodnutí o povolení stavby včetně předání 
pravomocného povolení, 

c) Plnění dle čl. III. odst. 2 písm. d) - od započetí stavebních prací realizovaných na základě vyhotovené DPS po 
celou dobu jejich realizace.    

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele. Místem pro výkon autorského 
dozoru je místo stavby, resp. pracoviště projektanta a to dle povahy prováděných prací. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo Výzvu k plnění části díla tj. výkon autorského dozoru odeslat zhotoviteli 
na základě svých potřeb a v závislosti na případném poskytnutí dotace související s předmětem plnění 
díla. Průběh plnění díla bude případně přizpůsoben podmínkám poskytnuté dotace a zhotovitel se 
zavazuje k výzvě objednatele uzavřít bez zbytečného odkladu příslušný dodatek smlouvy, který bude 
zohledňovat podmínky poskytovatele dotace, který na výkon autorského dozoru v rámci akce 
„Protipovodňová opatření na Rasově a Zlatém potoku“ bude poskytovat nebo přispívat dotací 
z veřejných rozpočtů.    

Článek V - Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech, vymezených v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání 
a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno  
osobně v sídle objednatele. 

2. O předání a převzetí díla (po každé jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, 
zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. 

3. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům  
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází  
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

Článek VI - Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 
2586 a následujícími občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR a normám ČSN, 
EN 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) v průběhu zpracování díla projednávat s objednatelem dílo na pravidelných kontrolních dnech, které 
se budou konat min. 1x za měsíc, nedohodnou-li se obě stany na delším časovém rozpětí. Zpracování 
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díla zhotovitel ukončí závěrečným projednáním s objednatelem. V případě, že to bude situace 
vyžadovat, může objednatel požadovat konání kontrolních dnů 1x za 14 dnů, 

f) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

g) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla, 

h) poskytnout objednateli potřebnou součinnost při dotazech k zadávacím podmínkám v průběhu 
zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a při posouzení nabídek. 

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a 
které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti 
písemně upozornit druhou smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení tak, aby byl naplněn účel této 
smlouvy.  

4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s plněním těch částí díla, jejichž ukončení je závislé výhradně na 
orgánech veřejné moci, jestliže toto prodlení nezavinil a nemohl předpokládat. Takovým prodlením je 
zejména prodlení způsobené překročením zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu, nebylo-
li zaviněno zhotovitelem. O dobu, po kterou je správní orgán v prodlení, se prodlužují příslušné dílčí 
termíny plnění (části díla), přičemž k této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek. 

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. 
Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

6. Zhotovitel objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů 
vztahujících se k vytvoření díla ke konzultaci. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své 
připomínky. Zhotovitel se zavazuje vyjádřit se k objednatelem předloženým materiálům nejpozději do 1 
týdne od jejich předložení. 

7. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že nejsou v rozporu s 
právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a 
byly uplatněny v souladu s odstavcem 5 tohoto článku. 

8. Objednatel je oprávněn dílo (PD a další výstupy, které jsou předmětem díla) užít ve smyslu ustanovení § 12 
odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to všemi způsoby užití a v časově 
a územně neomezeném rozsahu. 

Článek VII - Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí     

cena bez DPH 848 000,- Kč 

 DPH  178 080,- Kč 

 cena celkem včetně DPH  1 026 080,- Kč  

(slovy: jeden milion dvacet šest tisíc osmdesát korun českých)  

Vyplněná cenová nabídka, která obsahuje cenu za jednotlivé části díla je přílohou č. 1 této smlouvy.  

 Zhotovitel  je plátcem DPH.   

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při plnění díla, jako zejména náklady na 
dopravu, stravné a ubytování, kopírování, poštovní a telekomunikační služby včetně telefonu, 
fotodokumentace, poplatky atd. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na pořízení vícetisků nad počet 
dohodnutých paré (vyjma paré nebo částí dokumentace, které bude potřeba pro zajištění vyjádření a 
stanovisek pro stavební úřad, dále pak dokumentace potřebné pro stavební úřad) nebo správní poplatky.  
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3. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré náklady spojené s účastí zástupce zhotovitele (v případě potřeby i 
jednotlivých projektantů specialistů) na poradách v průběhu plnění díla, na kontrolních dnech v době 
realizace stavby a zkušebního provozu stavby. 

4.     Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

5. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  
v rámci méněprací nebudou provedeny.  

6.  Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. V případě změn DPH bude cena s DPH upravena o aktuální změnu DPH v souladu s účinky 
zákonné změny DPH.  

Článek VIII - Platební podmínky 

1.  Zálohy platby nebudou poskytovány.  

2. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění 
uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Platby budou poskytovány ve lhůtě splatnosti ve sjednané výši dle přílohy č. 1 této smlouvy vždy po 
ukončení dané části díla dle předmětu smlouvy o dílo. Ukončení těchto částí je dáno: 

a) podáním žádosti o vydání společného povolení (položky č. 1, č. 3 a č. 4),  

b) předáním pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (položka č. 2),  

c) ukončením autorského dozoru (položka č.5).  

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 
28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené 
§ 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).  

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.  

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V  
odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno 
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

8. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele. 
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Článek IX - Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., nestanoví-li 
smlouva jinak. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno v souladu s tuto smlouvou a podmínkami 
v ní vymezených, bude způsobilé pro řádné užití díla v souladu s účelem díla za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR a normám ČSN, EN a že dílo obsahuje veškeré náležitosti. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném 
rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
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4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednanou 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody minimálně do výše 1 mil. Kč, jejíž kopii předá objednateli 
při podpisu této smlouvy. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení 
prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta tímto pojištěním, je zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

Článek X - Vady díla 

1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, v souladu se 
zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními normami. 

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje 
užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

3. Zhotovitel ručí za vady díla minimálně po dobu 5 let ode dne pravomocného rozhodnutí povolení užívání 
budoucí stavby, vady oprávněně reklamované v této době budou odstraněny v přiměřené lhůtě určené 
objednatelem a bezplatně. Po takto sjednanou dobu je kdykoliv objednatel oprávněn dílo reklamovat; a 
účastníci sjednávají právo soudu přiznat objednateli práva z vadného plnění, pokud tato svá práva 
objednatel oznámí kdykoliv od podpisu této smlouvy do 5 let ode dne pravomocného rozhodnutí povolení 
užívání budoucí stavby, která bude zhotovována dle díla zhotovovaného dle této smlouvy.  Zhotovitel 
projektové dokumentace se zavazuje dodržet příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 
vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření a je plně zodpovědný za škody, které porušením tohoto závazku popřípadě objednateli vzniknou. 

4. Součinnost objednatele, zejména informování zhotovitele bez zbytečného odkladu o důležitých 
skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, se považuje za opatření potřebné k 
odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad díla. 

5. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a 
uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje 
bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Při zjištěných 
vadách DPS v době průběhu zadávacího řízení je povinen zhotovitel řešit vady PD okamžitě tak, aby mohl 
objednatel jakožto zadavatel splnit své povinnosti dle zákona č. 134/2016 Sb. Na dotazy objednatele 
vztahující se k DPS odpoví zhotovitel v těchto případech v průběhu lhůty k podání nabídek nejpozději 
následující pracovní den po dni doručení dotazu zhotoviteli. 

7. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.  

8. Pokud objednateli vznikne škoda při výběru dodavatele stavby či v průběhu stavebních prací či v provozu a 
užívání stavby po dobu 5ti let od vydání pravomocného rozhodnutí k užívání stavby vlivem prokazatelné 
chyby zhotovitele při vypracování stupňů PD, zhotovitel objednateli tuto prokazatelnou škodu uhradí a to 
do 1 měsíce od písemného doručení uplatnění oprávněného nároku objednatele k úhradě škody 
zhotovitelem.  

Článek XI - Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,2 % z ceny části předmětného díla bez DPH, s jejímž předáním 
je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, kdy zhotovitel bude v prodlení s 
předáním kterékoliv části plnění o více než pět (5) pracovních dnů, je povinen uhradit objednateli spolu s 
touto smluvní pokutou dále jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Zhotovitel bere na vědomí, 
že v případě pozdního předání plnění dle této smlouvy, může objednatel přijít o dotaci v plné výši. 
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2. Při nedodržení sjednaného termínu splatnosti faktury objednatelem se stanovuje smluvní pokuta ve výši 
0,05 % z ceny části předmětného díla bez DPH za každý započatý týden prodlení. Právo na náhradu vzniklé 
škody tím není dotčeno. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 6 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. g) této smlouvy, dojde-li porušením této 
povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč. 

5. Dojde-li kdykoliv do kolaudace předmětné stavby k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou 
dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5 %, 
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla bez DPH dle čl. VII. 
odst. 1. této smlouvy. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení 
realizovaného na základě zpracované DPS pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované DPS, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí 
z něj vyplývajících vůči objednateli. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně 
v plné výši vedle smluvní pokuty.  

Článek XII - Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla ve sjednané době plnění, 

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,  

c) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.  

Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, kdy se prokáže, že zhotovitel uvedl 
do své nabídky nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky, kdy byl zhotovitel zapsán do 
rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a kdy bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.  

4.  V případě, že se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci stavby projektu 
„Protipovodňová opatření na Rasově a Zlatém potoku,“ budou z plnění této smlouvy vyjmuty práce a 
činnosti autorského dozoru zhotovitele, jak jsou uvedeny v článku III. Odst. 2 písm. d) této smlouvy a 
současně bude celková cena díla snížena o cenu těchto prací a činností uvedenou v příloze č. 1 této 
smlouvy – cenová nabídka.  O skutečnosti, že příslušnou dotaci nezískal, je objednatel povinen informovat 
zhotovitele nejpozději do 31.12.2027.  

5. V případě, že o to požádá kterákoliv smluvní strana, bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný 
dodatek k této smlouvě, obsahující podrobné ujednání o postupu podle předchozího odstavce. 
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6.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti; jakož i nadále trvají práva a 
povinnosti ze záruk a z porušení závazků a povinností ujednaných v této smlouvě.  

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
osobě. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li tato 
smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude 
účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění. 

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

11. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí ji zhotovitel použít. 

13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, OPŽP, MŽP ČR, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost.  

14. Zhotovitel a jeho poddodavatelé podpisem této smlouvy udělují souhlas zástupcům SFŽP ČR získávat a 
využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám. 

15. Pokud v době plnění této smlouvy nastanou legislativní změny vyvolávající nutnou úpravu doplnění či 
změnu doposud trvajících smluvních ustanovení této smlouvy, bude toto napravení věci z pohledu nové 
legislativy řešeno dohodou smluvních stran ve formě dodatku uzavřeného k této smlouvě. 

16. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Odry na své 72. schůzi konané dne 09.09.2021, a to 
usnesením č. RM/13/72/2021 b).  

17. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Cenová nabídka 

 
V Odrách dne   V Praze dne   

 
 
 
 

za objednatele 
                        Ing. Libor Helis 
          starosta města 

 

 

za zhotovitele 
                 Ing. Pavel Menhard  
                   ředitel divize D06  
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