Smlouva o dilo
Uzaviena mezi smluvnimi stranami podle §§ 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zédkoniku (dale jen
,0bcansky zakonik“)

Spolecensky objekt na hristi ve Veseli
¢. smlouvy objednatele: M&U0O/S/321/2024

Clanek 1. — Smluvni strany

Mésto Odry Digitaln& podepsal:
Ing. Libor Helis

Se sidlem: Masarykovo nameésti 16/25, 742 35 Odry 14.11.2024 12:00:08

Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou mésta

ICO: 00298221

DIC: €z00298221

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s.

Cislo Gctu: 27-1765068319/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Olga Veverkova, vedouci Odboru spravy nemovitého majetku, tel: 556 768 120, email:
olga.veverkova@odry.cz

Michal Czerny, technik Odboru spravy nemovitého majetku, tel.: 556 168 121, e-mail: michal.czerny@odry.cz

(dale jen ,objednatel”)

PRINEX GROUP s.r.0.

Se sidlem: Masarykovo nam. 46/11, 742 35 Odry

Zastoupena: Ing. Petrem BalSinkem, jednatelem spole¢nosti

ICO: 26818841

DIC: CZ26818841

Bankovni spojeni: KB, a.s. Odry

Cislo G¢tu: 9428990237/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vloZzka 27600
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Petr BalSinek, tel.: +420 739452225, email: petr@prinex.cz

Stavbyvedouci: Ing. Petr BalSinek, tel.: +420 739452225, email: petr@prinex.cz, autorizovany inzenyr v oboru
Pozemni stavby, CKAIT 1103760.

(dale jen ,,zhotovitel”)

Clanek I1. — Zakladni ustanoveni

Smluvni strany uzaviraji ve smyslu § 2586 a nasl. ob¢anského zdkoniku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva“).

Predmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti se zdvazkem zhotovitele
provést na sv(j naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a zavazek objednatele dilo od zhotovitele prevzit a

zaplatit cenu dila, to vSe za nize sjednanych podminek.

Ucelem této smlouvy je zajisténi stavebnich praci stavby ,Spoledensky objekt na hfisti ve Veseli“. Vybér

zhotovitele staveb byl predmétem zadavaciho fizeni pod nazvem ,Spolecensky objekt na hristi ve Veseli“.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Gdaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti v dobé
uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény predmétnych Udaji oznami bez prodleni druhé smluvni

strané.



Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zaddvacimi podminkami a s projektovou
dokumentaci stavby , Spolecensky objekt na hristi ve Veseli“, kterou vypracovala spole¢nost PRINEX GROUP s.r.o.,
Masarykovo namésti 46, 742 35 Odry, IC: 26818841, 7e mél pred uzavienim této smlouvy moZnost si prohlédnout
stavenisté, a Ze timto zdroven provéril, Ze zavazné podklady tykajici se predmétu smlouvy jsou srozumitelné a
nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodnd FeSeni, konstrukce, obecné vykonové ¢i funkéni
pozadavky, materidly a technologie a dilo je takto moZno realizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v
¢lanku V. odst. 1. této smlouvy. Timto ustanovenim neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost
zaddvacich podminek. Zhotovitel v této souvislosti dale prohlasuje, Ze zaddvaci dokumentace dila (vCetné vSech
pfiloh) je dostatecna pro to, aby kvalifikované a presné provéfril, Ze je dilo schopen radné a vcéas provést a stanovil
cenu za dilo. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V. odst.
1. této smlouvy.

Clanek Ill. - Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo, jehoz pfedmétem je stavba ,Spolecensky objekt na hfisti ve
Veseli“ v rozsahu dle:

e rozsahu predmétu plnéni uvedeného v priloze ¢. 1 této smlouvy — ocenény polozkovy rozpocet, Polozkovym
rozpoCtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnozstvi,

e projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala spole¢nost PRINEX GROUP s.r.o., Masarykovo namésti
46,742 35 Odry, IC: 26818841,

e predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy, pfislusnych technickych norem,
obecné zdvaznych a zdvaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni verejné zakazky,

e podminek stavebniho povoleni vydaného pro stavbu ¢i jinych rozhodnuti nebo opatreni stavebniho Gradu.
(dale jen ,dilo”).

Soucasti dila je také (v pfipadé, Ze to bude vyZadovat realizace dila):

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a geodetické
zaméreni stavby vcetné geometrického planu ve ctyfech vyhotovenich. Projektovéa dokumentace
skutecného provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také v elektronické
podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zéroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou Uétovény zvlast,

b) zajisténi vydani souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani verejného prostranstvi a komunikaci dle
platnych predpis(,

c) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni véetné projedndni s pfislusnymi spravnimi organy
a osazeni a Udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci, véetné uvedeni do ptvodniho
stavu a vraceni jejich sprdvci,

d) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy, véetné
ptipadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,stavebni zakon“),

e) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté, oploceni stavenisté a zabezpeceni stavenisté proti neopravnénému
vstupu,

f) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického zaméreni
dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu,

g) zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich spravcd, a to pred
zahdjenim praci na staveniSti vCetné jejich zaméreni a zakresleni dle skutecného stavu do pfislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravcim,
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10.

h) tridéni a likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jina jeho likvidace v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist, o likvidaci odpadu bude predloZen pisemny

doklad,

i) navrh provoznich ¥add a technickych zatizeni, dodavka vsech dokladd o zkouskach, revizich, atestech a
provoznich ndvodl a predpist v Ceském jazyce (vSechny doklady ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni
obsluhy,

j) predani vsech doklad(i a ndleZitosti umoznujicich zahajeni fizeni, ptipadné jiného postupu dle stavebniho

zakona, na zdkladé kterého bude moZino zapocit s trvalym uZivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat
kolaudaéni souhlas nebo bylo moZno stavbu trvale uZivat na zakladé ozndmeni stavebnimu arfadu se
zapocetim uzivani dle stavebniho zakona,

k) zajiSténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

) ziizeni deponie materiald tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

m)  provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpis a technickych norem, Uspésné provedeni
téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zajisténi bezpelnych prechodll a prejezdl pres vykopy pro zabezpedeni ptistupu a ptijezdu k objektlm,
budou-li potfebné,

o) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezd( ze stavenisté v Cistoté a
jejich uvedeni do pavodniho stavu,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pripadnych doplriujicich prizkumd souvisejicich s provedenim
dila,

q) zajiSténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni dila,

r) hlaseni archeologickych nalezi v souladu se zdkonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpisu,

s) fotodokumentace provadéni stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a poZadavky dotcenych organl a organizaci souvisejici
s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotéenych organt a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost
zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice v dobé
provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribéziné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty k prokazani kvalitativnich
parametr( predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a ukony souvisejici s provedenim dila nutné pro vydani
kolaudacéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni, prekopd, zabord, souhlast, oznameni
apod.

Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélk( branicich jeho fadnému uzivani prevzit a zaplatit za
né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V. této smlouvy. Vadami a nedodélky nebrdnicimi fadnému
uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrdni uzivani predmétu dila ani je podstatné neztézuiji.

Pfedmét smlouvy miiZe byt zménén v souladu s ust. § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,zzvzZ").

Zhotovitel je povinen kazdou zménu popsat v ramci zménového listu, jehoZ soucasti bude vycisleni hodnoty
zmény ve vztahu k plvodni poloZce rozpoctu a jejiho technického popisu se zdlvodnénim zmény, popripadé
podrobny technicky popis spolu se soupisem stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér. Uvedené
zmény mohou byt provedeny pouze po predchozim souhlasu autorského dozoru, technického dozoru stavebnika
a objednatele. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv prekroceni
ceny stanovené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy je podminéno uzavienim pisemného dodatku k této smlouvé.
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11.

a)

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd. Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a
Ze prace mohou byt dokonéeny zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

€lanek IV. — Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo do 270 dnl od prevzeti stavenisté a nejpozdéji posledni den lhuaty
provedené dilo predat (zpGsobem dle ¢l. Ill. odst. 8 a ¢l. XII. odst. 1 této smlouvy) objednateli.

Mistem plnéni jsou pozemky v katastralni Uzemi Veseli u Oder, viz projektova dokumentace stavby.

V pfipadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoba vykonavajici za objednatele
inZenyrsko — investorskou cinnost na stavbé (dale jen ,osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika“),
objednatel nebo jind k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti
z dlvodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, toto preruseni nebude mit vliv na Ihdtu plnéni
dila uvedenou v odst. 1. tohoto ¢lanku.

V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude jedndano o moznosti Upravy
terminu plnéni. Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moznosti provadéni dila
dle predepsanych technologickych postupl v souvislosti se skute¢nymi klimatickymi podminkami. V pfipadé
sporného posouzeni vhodnosti provadéni praci z dlivodu klimatickych podminek je povinen zhotovitel doloZit
zaznamy o pocasi vydané Ceskym hydrometeorologickym Gfadem. Doba, na kterou se prerusi béh Ihaty dle odst. 1
tohoto ¢lanku z ddvodu nepfiznivych klimatickych podminek, bude zahajena a ukoncena zapisem do stavebniho
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve
vécech realizace stavby dle ¢l. I. odst. 1 této smlouvy. Preruseni doby plnéni sjednané vyse uvedenym zplsobem
neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Objednatel ma pravo, pokud to bude z objektivnich dlivodl nezbytné, nafidit zhotoviteli preruseni provadéni dila.
Zhotovitel je povinen provadéni dila ihned prerusit. Trva-li preruseni praci na dile déle nez dva mésice z dlivodl
leZicich na strané objednatele, je zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenaleZi vici
objednateli narok na jakékoliv plnéni, véetné naroku na nahradu skody, z divodu takového preruseni provadéni
dila. Bude-li toto preruseni trvat déle nez dva mésice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované
prace v plné vysi. Doba, na kterou se prerusi béh |hity dle odst. 1 tohoto ¢lanku, bude zahajena a ukoncena
zapisem do stavebniho deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle €l. I. odst. 1 této smlouvy. Pferuseni doby plnéni sjednané vyse
uvedenym zpUsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

€lanek V. — Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini

cena bez DPH 6 969 369,38 K¢
DPH 1463 567,57 K¢
cena celkem véetné DPH 8 432 936,95 K¢

Zhotovitel je platcem DPH.
Slovy: osm milion0 Ctyfi sta tficet dva tisic devét set tficet Sest korun Ceskych devadesat pét halérd.
Polozkovy rozpocet je pfilohou €. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani,
provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro radné a Uplné provedeni dila. Cena obsahuje i
pripadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby ukonceni dila.

Cena za dilo uvedend v odst. 1. tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude
mozné ménit pouze:

nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo sniZena, a to
odectenim veskerych ndkladl na provedeni téch ¢asti dila, které vramci ménépraci nebudou provedeny.
Naklady na ménépriace budou odecéteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZzek a nakladd
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b)

neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na pfedmét plnéni
v rdmci zadavaciho fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen , polozkovy rozpocet”),

jestlize objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila; dale zjisti-li se pfi realizaci skutecnosti, které
nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila;
nebo pfri realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané objednatelem. Naklady na tyto
viceprace budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZzek a nakladd dle polozkového
rozpotu a mnoistvi odsouhlaseného objednatelem. Naklady na viceprace, které nejsou stanoveny
jednotkovymi cenami poloZek v nabidkovém polozkovém rozpoctu, budou uGctovany dle aktudlniho ceniku
stavebnich praci URS max. do vyde 90 % téchto sbornikovych cen. Pokud se poloZka zmény v rozpodtu
stavebnich praci nenachazi v polozkovém rozpoctu a neni mozné pouzit polozku z pouZité cenové soustavy a
ani nejblize podobnou, bude pouzita individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky
zdGvodnén,

v pfipadé zmény vyse DPH v disledku zmény pravnich predpis. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé
zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv pfekroceni ceny stanovené
v odstavci 1. tohoto ¢lanku budou vzdy sjedndny dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

€lanek V1. - Platebni podminky
Zalohové platby nebudou poskytovany. Platby budou provadény v K¢ (Korunach ceskych).

Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti danového dokladu dle zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisll, a naleZitosti stanovené dal$imi obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy (déle jen ,faktura®).

V souladu s ustanovenim zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist
sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni vrozsahu skute¢né provedeného plnéni. Dil¢i plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci a zjistovacim protokolu, se povaZuje za samostatné
zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, na zdanitelné plnéni vystavi
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol - oboji podepsané
zhotovitelem, osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika a zastupcem objednatele ve vécech technickych.
V pfipadé dodatecnych praci (vicepraci), fakturovanych samostatné na zakladé dodatkli uzavienych k této
smlouvé, bude soupis téchto praci tvofit pfilohu faktury.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavky 10 % z ceny dila bez DPH aZ do odstranéni vSech drobnych vad a
nedodélkl v terminech dle zapisu o odevzdani a prevzeti dila. Pozastavenou ¢astku uhradi objednatel zhotoviteli
do 14 pracovnich dnl po podepsani zadpisu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku. Bude-li dilo predano a
prevzato bez vad a nedodélkd, bude pozastavena ¢astka uhrazena ve Ih(ité splatnosti konecné faktury.

Lhlta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 dni ode dne jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila (viz ¢l. VIl odst. 4. této smlouvy) a odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(, se kterymi byla
stavba prevzata, zhotovitel provede objednateli zadvérecné souhrnné vyuctovani, které dolozi rekapitulaci
provedenych praci, jez bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhlty splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni
k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li chybné
vylctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny oprdvnénym zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyucétovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet ptvodni Ihta splatnosti. Cela Ihta splatnosti béZi opét ode
dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.
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Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, Zze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace
bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

€lanek VII. — Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeéi $kody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemnad prava a povinnosti smluvnich stran ustanovenim §
2586 a nasledujicich ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu a staveniSté osobdm vykonavajicim technicky dozor stavebnika a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Tyto osoby jsou kromé kontroly provadéni dila vyplyvajici z § 2593 obZanského zakoniku opravnény i ke kontrole
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle ¢l. XI. této smlouvy, kontrole
rozpocCtl a faktur, kontrole hospodareni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti. Dale je zhotovitel povinen umozZnit vstup na stavbu a stavenisté osobé vykonavajici ¢innost autorského
dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen do 7 dnli od nabyti ucinnosti smlouvy objednateli a koordinatorovi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti pisemné sdélit veskeré Udaje, které jsou predmétem ozndameni o zahdjeni praci
minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4 knafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich”, a to zejména jeho odstavct ¢. 4, 5,9, 10 a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zpUsobilost dila slouZit svému ucelu) a predano
objednateli. Pfedani a prevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to zplisobem
uvedenym v ¢l. XII. této smlouvy.

Vlastnikem dila je objednatel, a to véetné vSech véci, mechanismd, materiald a konstrukci, které vnesl na misto
plnéni nebo zapracoval ¢i zabudoval do dila zhotovitel, po celou dobu realizace predmétu smlouvy. Nositelem
nebezpedi vzniku skod na doddavkach a stavebnich pracich a na skladovém materialu v dobé jeho realizace je do
doby dokonceni a predani predmétu smlouvy objednateli zhotovitel.

Zhotovitel v prdbéhu realizace stavby nebude pfenéset povinnosti, vyplyvajici z pInéni zakazky — realizace a vedeni
stavby na jiné poddodavatele, nebo treti osoby nez ty, které jsou uvedeny v seznamu poddodavatelli bez souhlasu
objednatele. Zménu poddodavatele neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace, je mozné jen
ve vyjimecnych ptipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni. Zménu poddodavatele neni nutno upravit dodatkem ke
smlouvé.

Clanek VIII. — Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude mit schopnost uspokojit
stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu
Zivotniho prostredi, pozZarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé,
¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakon, ve znéni pozdéjsich predpisd, a jeho provadécich predpisa.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti material( a dila.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Clanek IX. — Stavenisté

Objednatel prfeda zhotoviteli a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od vyzvy
objednatele zhotoviteli k zahajeni stavebnich praci. O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.
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Stavebni prace budou zahdjeny do 5 pracovnich dnl od prevzeti stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Pti predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dal$i média odebrana pfi provadéni dila hradi zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci
na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 5 dnll od provedeni dila (viz ¢l. VII. odst. 4. této
smlouvy). Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a $kody, které
mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, za bezpecny pfistup na
stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych a poZarnich predpisd, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a
za bezpecnost provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svdj naklad odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho €innosti, a to v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi
predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadd.

Clanek X. — Provadéni dila
Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupt, které odpovidaji pravnim predpistim CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu
pozadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dilo na svlij naklad své nebezpeli a postupovat s odbornou znalosti a peclivosti. Zavazuje se
dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy,

d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vsech jednani tykajicich se predmétného dila,

e) vyhotovit a prlibézné aktualizovat harmonogram vystavby a aktualizace neprodlené predkladat objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to neprodlené,
nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat
mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu:
podatelna@odry.cz) a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je povinen navrhnout
objednateli dalsi postup,

b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Ill. odst. 1. této smlouvy vady. Objednatel se na zakladé
informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni dila dle vadné projektové
dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez
tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpeci veskerd potrebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim komunikaci, osazeni a
udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace dopravy po dobu
vystavby a uvedeni do plvodniho stavu véetné pfedani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtézovani okoli stavby, k
omezovani prav a pravem chranénych zajmu vlastnikd sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.
Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti ¢iSténi stavbou pfipadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd potfebnych k provadéni
stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné
kdykoliv v pribéhu prace.
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16.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfredméty a vyrobky zabezpecit pfed poskozenim a
kradeZzemi az do pfedani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly hospodafské soutéze a
pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach zajistovanych poddodavateli, a to vidy
bezodkladné po uzavreni pfislusné smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle predchozi véty
musi obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavatel(, Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatell, nezbytnych pro vykon téchto Cinnosti,
a originaly prohlaseni poddodavatelll o soucinnosti s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci opravnénymi osobami, za
dodrZeni obecnych technickych poZadavk(i na vystavbu a jinych technickych predpis(i, za vypracovani dalsi
provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle pfislusnych predpist
osobami, které tuto podminku splfuji.

Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dnl pfedem ozndmi spravcdm siti a osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika praci v ochranném péasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym
zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem zavinéného
poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady Skod z toho
plynouci.

Zhotovitel vyzve osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné 3 pracovni dny
predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem pf¥i zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych divodi nedostavi, miize
zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné prace
zakryt. Bude-li vtomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k prevzeti praci pred jejich
zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace neprevezme a nedd pisemny
souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz
zakryté prace odkryt. Vtomto ptipadé nese veskeré ndklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika i spravce podzemnich vedeni a
inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti na své ndklady geodetickd zaméreni, kterd nejpozdéji
pred dokoncéenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby
aktivné spolupracovat s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor. V jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami, podle technickych norem,
jinych pravnich predpist a rozhodnuti verejnopravnich predpisd tak, aby jakost dila odpovidala pozadovanému
standardu. Na nedostatky zjiSténé v pribéhu praci objednatel neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho
deniku. V ptipadé zjisténi vad dila je zhotovitel povinen tyto neprodlené odstranit ¢i dohodnout zpUsob a termin
jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i jiny
pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pred zahajenim
montaznich praci, objednateli nebo technickému dozoru stavebnika certifikat ¢i jiny privodni doklad prokazujici
kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materialu.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé
rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.
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18.
19.
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V ptipadé, ze zhotovitel bude pouZzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova opatreni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke Skodam. V opacném pfipadé ponese
plnou odpovédnost za zplsobené Skody a tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovdny pouze po predchozim ozndmeni objednateli.

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon €. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k soucinnosti s koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (ddle jen , koordinator BOZP“).

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vsechny své poddodavatele a osoby, které
budou provadét cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu ukladd zakon ¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (dale téz ,BOZP“) na stavenisti, povinnost jeho
aktualizace, povinnost Gcasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokynl koordinatora BOZP na stavenisti.

Po zahdjeni stavebnich praci se budou konat 1x tydné kontrolni dny, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Zhotovitel bude na tato jedndni vysilat pouze kvalifikované pracovniky s prdvem okamzitého rozhodnuti o
opatrenich, nutnych pro hladky priibéh stavby. Stejnou povinnost ma také objednatel. V pfipadé potreby je mozné
svolat mimoradny kontrolni den.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnl pred zahdjenim praci na stavenisti pisemné
informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat na stavenisti, a to véetné zaméstnancl poddodavatell
zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky dozor, inienyrskou a investorskou ¢innost a osob
opravnénych jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné
nahlasit koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavce
zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplni
a objednateli v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnymi spravnimi arady),
bude zhotovitel povinen objednateli tuto skodu v plném rozsahu uhradit.

Zhotovitel zajisti po celou dobu realizace dila minimalni produkci vSech druhd odpadd, vzniklych v souvislosti s
realizaci dila a v pfipadé jejich vzniku bude pfednostné a v co nejvétsi mire usilovat o jejich dalsi vyuZiti, recyklaci a
dalsi ekologicky Setrna reseni, a to i nad ramec povinnosti stanovenych zakonem ¢.541/2020 Sb., o odpadech.

Clanek XI. — Stavebni denik, bezpeénostni denik

STAVEBNI{ DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o vsech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést stavebni denik v
souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden
zpusobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti
kdykoliv v priibéhu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zasadné v den, kdy byly tyto prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany,
nelitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhdvdny prvni stranky s origindlnim textem. P¥i dennich zdznamech
nesmi byt vynechdna volnd mista. Kazdy zdpis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vsechny skutec¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se zejména o:

a) casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouZitych materiald a technologii,

c) zdGvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti realizacni dokumentaci stavby, dalsi
Udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanovenitermin( k odstranéni zjisténych vad a nedodélka.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisiim pfipojovat své
stanovisko. Do deniku je oprdvnéna provadét zaznamy také osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika,
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autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy prlpis dennich zdznam ze stavebniho deniku
pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcl objednatele je
stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnd pFipojit k ziznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznaci namitky svym zdpisem do
stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vidy do jednoho
tydne, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vsak zavazuje jesté pred uplynutim této lhiaty
prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek. V pfipadé, Ze bude objednateli
prvy prlpis pfedan postou, zasle své namitky doporuéenym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni
zaznamu. V pripadé, Ze tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

BEZPECNOSTNI DENIK

8.

10.

Zhotovitel je dale opravnén vyjadfovat se k zdpisim do bezpecnostniho deniku, ktery ke stavbé povede
koordinator BOZP a je povinen neprodlené respektovat pozadavky koordinatora BOZP v deniku uvedené.

Rezim tohoto deniku se pfimérené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku a bezpecnostnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Clanek XII. — Pfedani dila

Prejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnl po obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele. Doba
od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni (prevzetim dila ve smyslu odst. 2. tohoto clanku nebo jeho
neprevzetim ve smyslu odst. 3. tohoto ¢lanku) se nepocita do Ihlty plnéni dle ¢l. IV. odst. 1. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude prfeddno bez vad a nedodélkd branicich jeho radnému
uzivani a Ze zhotovitel spini dalsi povinnosti dle této smlouvy, jejichZz splnéni je sjedndno jako podminka pro
predani a prevzeti. O predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol.

Pokud objednatel dilo neprevezme, protozZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho fadnému uzivani, je
povinen tyto vady a nedodélky v predavacim protokolu specifikovat.

Pokud objednatel dilo vsouladu s¢l. lll odst.8 této smlouvy prevezme svadami anedodélky nebranicimi
fadnému uzivani dila (prevzeti s vyhradami), bude o odstranéni téchto vad a nedodélkli smluvnimi stranami
sepsan zapis, ktery podepisi opravnéni zastupci smluvnich stran, a tyto vady a nedodélky budou odstranény do 5
dnl od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany pfi predani tohoto dila pisemné jinak.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a technickych norem. Uspésné
provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisd, o provedenych zkouskach, atestech a dalsi
dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé, certifikat( a dokladd nutnych k ziskani kolaudacniho
souhlasu zhotovitel preda objednateli pti predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle predchozi véty
nepreda, objednatel dilo neprevezme. Pfedanim dila objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na
vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky stavby podle stavebniho
zakona.

Clanek XIIl. — Zaruéni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouvé, prislusSnym pravnim
predpisiim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila nebo pokud neumozZnuje uzivani, k
némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé piredani a prevzeti a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady
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10.

dila, které se projevi po zaruéni dobé, odpovida jen tehdy, pokud jejich pti¢inou bylo prokazatelné jeho poruseni
povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4. tohoto ¢lanku, zaruku za
jakost v délce 60 mésicu.

Na dodavky technologického charakteru se samostatnym zaru¢nim listem plati zaruka poskytnutd vyrobcem, min.
vsak v délce 24 mésicd.

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a
to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povaZuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho co
nejpodrobnéjsi specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: petr@prinex.cz, nebo
b) datovou schrankou:e8zurfk, nebo
c) adresu: Masarykovo nam. 46/11, 742 35 Odry.

Jakmile objednatel odesle toto oznameni, bude se mit za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li
v oznameni jinak.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady, ktera nebrani radnému uzivani dila, nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruceni
ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie (vady, ktera brani
radnému uzivani dila) zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od dorucéeni ozndmeni o
vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojndsobku uvedenych dob, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na ndklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji
do 10 dnid od nastoupeni (je-li to technologicky moZzné nebo nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak),
v pfipadé havarie pak ve Ih(ité stanovené pisemnou dohodou smluvnich stran.

Na provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce jako dle odstavcl 3. a 4. tohoto
¢lanku smlouvy.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni ob¢anského zakoniku. Veskeré €innosti souvisejici s projedndnim
reklamace, véetné podpisu dohod o vytizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele.

Pfedstavuji-li vady dila podstatné poruseni smlouvy, ma objednatel pravo:
1. na odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci,
2. na odstranéni vady opravou véci,
3. na pfimérenou slevu z ceny dila,
4. na odstoupeni od smlouvy.

Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel prava jako pod body 1. a 2. dle predeslé
véty.

Clanek XIV. — Odpovédnost za $kodu

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v pIném rozsahu az do dne prevzeti provedeného dila bez
vad a nedodélkd branicich jeho fadnému uZivani objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych, toxickych ¢i jinych
Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen udinit veskera opatreni potrebna k odvraceni Skody nebo k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila v souvislosti
nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel ke dni uzavieni smlouvy o dilo predloZi objednateli kopii platné a ucinné pojistné smlouvy (pfipadné
certifikat o pojisténi) na:

- pojisténi stavebnich a montaznich vykon( do vyse ceny dila
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10.
11.

12.

a dale na:

- pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem trfeti osobé s tim, Ze pojistné plnéni musi byt
sjednano min. ve vysi 5 000 000,- K¢.

Zhotovitel je povinen mit pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila.

€lanek XV. — Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH dle ¢l. V odst. 1 této
smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni s pfeddnim dila dle terminu pInéni dle €l. IV odst. 1 této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v souladu s ¢l. lll odst. 8 této
smlouvy (prevzeti s vyhradami) ve stanovené Ih(té, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim opravnéné uctované ceny dila nebo jeji ¢asti se sjednava urok z
prodleni ve vysi 0,05 % z uctované ceny dila nebo jeji Casti, s jejiz uhradou je v prodleni, bez DPH za kazdy den
prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vy3i 0,05 % z ceny dila bez DPH dle €l. V odst. 1 za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapoceti praci s odstranénim
vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. VII. odst. 6. - 7. této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X. odst. 19. této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedd objednateli bankovni zaruku v souladu s ¢l. XVI. odst. 2. této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovdna smluvni pokuta ve vysi 100 000,- K¢, ¢imZ neni dotéena povinnost zhotovitele
dle ¢l. XVI. odst. 2. této smlouvy bankovni zaruku objednateli predat.

V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud
vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé
strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapoditdvaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Ndhradu Skody lze vymdahat samostatné
vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Clanek XVI. — Bankovni zaruka

Pro ucely této smlouvy se jakoukoliv bankovni zarukou rozumi financni zaruka podle ustanoveni § 2029 a
nasledujicich obcanského zakoniku, vystavena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobockou zahrani¢ni banky
podle pfislusnych ustanoveni zakona €. 21/1992 Sb., o bankach, v platném a Gcinném znéni, jejimz obsahem
bude neodvolatelny a bezpodminecny zdvazek banky poskytnout objednateli za dale stanovenych podminek
plnéni z bankovni zaruky ve stanovené vysi, a to bez jakychkoliv namitek na prvni vyzvu objednatele.

Nejpozdéji do 15 dnli ode dne pfedani a prevzeti dila zhotovitel pfedd objednateli bankovni zaruku ve vysi 5 % ze
sjednané ceny dila bez DPH, kterd bude slouzZit k zajisténi zdvazk( zhotovitele odstranit béhem zarucni doby
reklamované vady dila za podminek stanovenych v ¢l. Xlll. Smlouvy o dilo (dale jen ,bankovni zaruka za zarucni
dobu*“). Bankovni zaruka za zaru¢ni dobu bude u objednatele uloZena po celou zaruéni dobu stanovenou v ¢lanku
XIll. odst. 3 a 4 smlouvy o dilo. Objednatel je opravnén uplatnit své naroky z bankovni zaruky za zaruc¢ni dobu v
pfipadé, ze nastane néktera z dale uvedenych skutec¢nosti:
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- zhotovitel bude v prodleni delSim nez 5 dnl se zapocetim odstrariovani reklamované vady dila, kterd
nebrdni jeho fadnému uZivani, nebo bude v prodleni delSim nez 24 hodin se zapocetim odstrafiovani
havarie;

- zhotovitel bude v prodleni del$im neZ 10 dnd s odstranénim reklamované vady dila.

K uplatnéni bankovni zaruky za zaru¢ni dobu postaci pisemnd vyzva objednatele adresovana bance a obsahujici
Cestné prohlaseni objednatele, Ze nékterd z podminek pro uplatnéni bankovni zaruky podle predchoziho
odstavce je splnéna.

Casti smlouvy o dilo tykajici se odpovédnosti za vady nebo vy$e smluvnich pokut nejsou uplatnénou bankovni
zarukou podle tohoto ¢lanku dotéeny. Uplatnénim bankovni zaruky tak nejsou nijak dotena prava objednatele
vlci zhotoviteli na zaplaceni smluvni pokuty nebo nahradu skody z dlivodu poruseni pfislusnych ustanoveni
smlouvy o dilo.

Clanek XVII. — Vy$3i moc

Za ptipady vy$si moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné plnéni
smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt ani
objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pti vzniku
takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predloZi ji o tom vhodné doklady pfip. informace, Ze maji tyto
okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V pfipadé, Ze plisobeni vyssi moci trva déle nez 14 dndQ, vyjasni si obé smluvni strany dalsi provadéni dila, resp.
zménu dodatkem k této smlouvé.

Clanek XVIII. — Zanik smlouvy
Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.
Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni druhou smluvni
stranou, pficemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV. odst. 1. této smlouvy,
b) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy prevzeti brani divody na
strané objednatele),
c) nedodrZeni pokynU objednatele, pravnich pfedpisli nebo technickych norem tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha
vyzva nesmi nasledovat drive nez 30 dni po doruceni prvni vyzvy,

Objednatel je ddle opravnén od této smlouvy odstoupit v pripadé, Ze dojde k neopravnénému zastaveni praci
z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postupuje pti provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida
dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu pfeddni dila, ¢i jeho ¢asti objednateli.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od smlouvy, zméni-li se po uzavieni smlouvy jeji zakladni ucel, v
disledku podstatné zmény okolnosti, za nichZ byla smlouva uzaviena nebo v pfipadé zasahu vyssi moci.

Objednatel mlze zavazek ze smlouvy vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedend v § 222 ZZVZ. Objednatel mizZe dale zavazek ze smlouvy
vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v pripadé zjisténi uvedenych v § 223 odst. 2. ZZVZ.

V pripadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila bude zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit mu pripadné vzniklou skodu.
Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prdva a povinnosti.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu“ uvedenym v § 2002 obcanského zakoniku
rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl“.
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Clanek XIX. — Socialni a environmentalni odpovédnost

1. Objednatel poZaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali plnéni dle této smlouvy v souladu s dale
uvedenymi mezinarodnimi Gmluvami Mezinarodni organizace prace (ILO) ratifikovanymi Ceskou republikou.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat minimalné nasledujici zakladni pracovni standardy dle Umluv ILO:

e Umluva ¢ 87 - Umluva o svobodé sdrufovéni a ochrané prava odborové se organizovat (sdéleni
Federélniho ministerstva zahraniénich véci ¢. 489/1990 Sb.);

e Umluva & 98 - Umluva o provadéni zésad prava organizovat se a kolektivng vyjedndavat (sdéleni
Federélniho ministerstva zahranic¢nich véci ¢. 470/1990 Sb.);

e Umluva €. 29 - Umluva o nucené nebo povinné praci (sdéleni Federalniho ministerstva zahrani¢nich véci
¢. 506/1990 Sh.);

e Umluva & 105 — Umluva tykajici se odstranéni nucené prace, 1957 (sdéleni Ministerstva zahrani¢nich
véci €. 231/1998 Sh.);

vy

véci ¢. 24/2008 Sb.m.s.);

e Umluva ¢ 182 — Umluva o zdkazu a okamiZitych opatienich k odstranéni nejhorsich forem détské prace
(sdéleni Ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 90/2002 Sb.);

e  Umluva & 100 — Umluva o stejném odmériovani pracujicich muzd a Zen za praci stejné hodnoty (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 450/1990 Sb.);

e Umluva ¢ 111 - Umluva o diskriminaci (zaméstnani a povolani), 1958 (sdéleni Federalniho ministerstva
zahranicnich véci ¢. 465/1990 Sb.);

e Umluva & 155 — Umluva o bezpecnosti a zdravi pracovnikd a o pracovnim prosttedi (vyhlagka ministra
zahranicnich véci ¢. 20/1989 Sb.).

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi toho, aby vSichni zaméstnanci realizujici plnéni dle
této smlouvy méli zdkonné pravo pracovat v Ceské republice, a Ze jejich zaméstnani bude v souladu se zdkonem ¢.
262/2006 Sb., zakonikem prace, v platném a uc¢inném znéni, a dalsimi platnymi pravnimi predpisy.

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a distojné zachazeni se vSemi jejich
zaméstnanci, pficemz budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivé ocenovat své zaméstnance.
Diskriminace zaméstnancU jakéhokoli druhu je pfisné zakazana.

5. Veskery ndbor zaméstnancl v rdmci realizace plnéni dle této smlouvy bude zhotovitel provadét systematicky s
cilem respektovat v maximalni mozné mife preferenci objednatele poskytnout zaméstnani vhodnych
kvalifikovanych mistnich uchazecd tam, kde to bude mozné. Zhotovitel se soucasné zavazuje, Zze nebude nabizet
zadné nabidky zaméstnani stavajicim zaméstnancim objednatele. Dédle se predpokladd, Ze zhotovitel a jeho
poddodavatelé respektuji zakladni lidska prava, véetné plnéni VSeobecné deklarace Lidskych prav a Evropské
Umluvy o lidskych pravech.

6. Pokud se objednatel dozvi, Ze zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplniuji vySe uvedend nafizeni, je zhotovitel
povinen tyto nedostatky napravit a dokoncit plnéni dle smlouvy v souladu stémito pozadavky. Jakékoli
potencidlni naklady spojené s touto povinnosti jsou nakladem zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje v maximalni mozné mire pti realizaci plnéni dle této smlouvy dodrZovat principy socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje
dodrZovat veskeré pracovnépravni predpisy, predpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakozZ i
predpisy souvisejici s ochranou zivotniho prostredi. V pfipadé zjisténi porusSeni této povinnosti bude ze strany
objednatele uplatnéna smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad takovéhoto poruseni.

Clanek XX. — Sankce viiéi Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou pfimo nebo neptfimo
ani jen zcasti zpfistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individuaini finanéni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2
Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektim a
organtim vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich
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opatfenich vici prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv.
sankénich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

Zhotovitel odpovida za to, Zze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené v natizeni Rady (EU)
2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU) ¢. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k
¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, tedy zejména, Ze zhotovitel neni:

e  ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

e  pravnickou osobou, kterd je z vice nez 50 % pfimo Ci nepfimo vlastnéna nékterou z osob dle predesié
odrazky, nebo

e fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jednda jménem nebo na pokyn nékteré z osob uvedenych v
predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy Zadna z vySe uvedenych podminek neni naplnéna ani u jeho
poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za zhotovitele kvalifikaci), ktery se bude na plnéni této smlouvy
podilet z vice jak 10 % hodnoty plnéni.

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena
povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech, které maji vliv na
odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy. Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv
poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost pro pfipadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od této
smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za
vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu, povinnosti nahradit skodu a povinnosti zachovat divérnost informaci
souvisejicich s plnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

Clanek XXI. — Zavéreéna ujednani

Zhotovitel timto na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti po uzavreni této smlouvy, pro coZz mu nepfislusi
domahat se prav uvedenych v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji fesit pfipadné spory vzniklé pfi pInéni této smlouvy vidy nejprve vzajemnym jednanim
na urovni odpovédnych zastupcll obou smluvnich stran. Pokud nedojde ke smirnému vyfeseni véci, mohou se
smluvni strany se svymi naroky vyplyvajicimi z této smlouvy obratit na soud.

Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které budou vzestupné
Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Tato smlouva podléhd povinnému uverejnéni v
registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uverejriovani
téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), a nabude ucinnosti nejdfive okamzikem takového
uverejnéni.

Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zdastupci
smluvnich stran, pficemZ kazda ze smluvnich stran obdrzZi dvé vyhotoveni. Toto neplati, pokud bude smlouva
uzaviena elektronicky za predpokladu, Ze opravnéni zastupci smluvnich stran jej podepisi uzndavanym
elektronickym podpisem.

Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti osobé.

Dle zékona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisl, je zhotovitel osobou povinnou spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

S uzavienim této smlouvy vyslovila souhlas Rada mésta Odry na své 50. schlizi, konané dne 16.10.2024, a to
usnesenim ¢. RM/06/20/2024 b).

Zhotovitel i objednatel prohlasuji, Ze zpracovavani osobnich Udajl provadéji dle platné legislativy na ochranu
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10.

11.

osobnich Gdajli a maji zavedeny takova organizacni a technickd opatreni k ochrané osobnich Gdajd, tak aby
nedoslo pfi pInéni smlouvy k poruseni divérnosti, dostupnosti nebo integrity osobnich udaju, které jsou ve spraveé
Mésta Odry jako spravce osobnich Udajh. V pfipadé poruseni ochrany osobnich Udajd nahlasi zhotovitel toto jako
incident na email helpdesk@odry.cz nebo telefonni Cislo 556 768 103.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena po vzdjemném
projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet

V Odrach dne V Odrach dne Digitalné podepsal
Ing. Petr 2 et satsine

Ing. Petr Balsinek
Datum: 2024.11.14

BalSinek 13:08:13 +01'00

za objednatele za zhotovitele
Ing. Libor Helis Ing. Petr BalSinek
starosta jednatel spolecnosti
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