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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Identifikační údaje: 

a) Název stavby:  Oprava kanalizace na pozemcích parc. č. 1578/1, 1579/1, 2563/6 
v k. ú. Odry 

 
b) místo stavby: Kraj Moravskoslezský 
 město Odry 

Katastrální územní Odry 
parc. č. 1578/1, 1579/1, 2563/6 
  

c) předmět stavby:  Dokumentace skutečného provedení stavby 
    Trvalá stavba 

  Účel stavby: Odvádění splaškových vod 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:  

Jméno/název :   Město Odry 
Sídlo:    Masarykovo mám. 25, 742 35, Odry 
IČO:      00298221 
 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace: 

a) Jméno : Ing. Petr Elkner 
    sídlo : Vítovka 68, 742 35 Odry 
    IČO : 76237591 
b) Projektant : Ing. Petr Elkner 
    ČTAIT: 0012379 
    tel. : 777200718 
    email: elkner@seznam.cz 
c) Odpovědný projektant: Ing. Petr Elkner 
    ČTAIT: 0012379 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Projektová dokumentace řeší opravu stávající splaškové kanalizace, která se nachází mezi 

železniční tratí a vtokovým objektem u mateřské školky Pohořská v Odrách. 
Oprava bude začínat v místě stávajícího vtokového objektu nacházejícího na parc. č. 

1478/1, k. ú. Odry, dále bude provedena oprava kanalizace na pozemku parc. č. 1579/1, k. ú, 
Odry a bude končit již opravenou kanalizační šachtou nacházející se na pozemku parc. č. 
2563/6, k. ú. Odry.  

Stávající kanalizace betonová DN300 a je nevyhovující. Kanalizace netěsní, je 
mechanicky poškozená a kanalizační šachty nemají kanalizační dno, nebo jej mají silně 
poškozené.  

 
Oprava  bude provedena kompletní výměnou kanalizační potrubí vš. revizních šachet 

v délce 107,7 m. Nové potrubí bude PP SN12 DN300 o délce 107,7 m. Oprava úseku 
kanalizace na pozemku dráhy, kde kanalizace kříží železniční trať bude provedena vložením 
vložky.  

Součásti opravy bude výměna čtyř kusí revizních kanalizačních šachet DN1000 za nové 
prefabrikované kanalizační šachty DN1000.  

Dále bude provedeno odstranění stávajícího betonového odtokového objektu 
nacházejícího se na parc. č. 1578/1, k. ú. Odry. Jedná se o stávající spojný objekt, do které je 
napojena splašková kanalizace a vodoteč. Odtok ze stávajícího objektu je betonovým 
potrubím DN600.  

Bude provedeno nové napojení odvodňovacího příkopu a opravované splaškové 
kanalizace. Nové napojení na stávající jednotnou kanalizaci z BE DN600 bude provedeno 
osazením propojovací trouby z BE DN600 o délce 2,0 m s jejím napojením do stávajícího 
hrdla jednotné kanalizace. Na nové propojovací potrubí bude osazena nová spojná 
prefabrikovaná šachta DN600 s přítokem a odtokem DN600 a s napojením splaškové 
kanalizace DN300. Na spojnou šachtu bude dále napojena druhá propojovací BE trouba 
DN600 o délce 2,0 m, která bude osazen ve směru odvodňovací příkopy. Nátok odvodňovací 
příkopy bude proveden přes novou monolitickou horskou vpusť o světlých rozměrech 
1000x1000 mm. Horská vpusť bude s prohloubeným kalovým prostorem o hl. 500 mm. Přímý 
nátok do HV z příkopu bude prostupkou DN200. Dále bude horská vpusť osazena šiknou 
vtokovou mříží (česlemi). Přes HV bude provedeno přes upravené koryto s prohloubením dna 
o 200 mm. Dno upravené části koryta bude opevněno kamennou rovnaninou. V prohloubené 
části budou umístěny valouny o průměru cca 200 mm, které budou sloužit k tlumení proudění. 
Přechod mezi úpravou koryta a stávajícím korytem bude proveden příčným prahem, který 
bude proveden o lomového kamene osazeného na výšku, hmotnost kamenu bude cca 500 kg.  

Požadavek SmVaK Ostrava na vsakovací příkop není dle místních podmínek splnit. A to 
z důvodu vysoké hladiny podzemní vody, které se v zájmové lokalitě nachází. Hladina 
podzemní vody se nachází v hloubce cca 1,5 m pod stávajícím terénem (ověřeno z aktuálně 
prováděných výkopů, které se nacházejí na sousedním pozemku). Úroveň hladiny se nachází 
v hloubce cca 300 mm pod dnem odvodňovacího příkopu, tj. není možno splněné podmínky 
pro umístění vsaku 1 m nad hladinou podzemní vody. Samotný stávající odvodňovací příkop 
je hliněné a zatravněný, takže částečně umožňuje částečný přirozený vsak.  
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3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ  
Podkladem pro návrh řešení stavby byly : 

 - Katastrální mapa 
 - Zaměření provedení stavby kanalizace 
 - Geodetické zaměření místa stavby 
 - Prohlídka zájmového území a stávajících staveb 
 - podklady správce vodovodu a kanalizace SmVaK Ostrava, a.s. 
 - podklady správce sítě NN a VN ČEZ Distribuce, a.s. 
 - podklady správce sítě CETIN a.s. 
 - podklady správce sítě GasNet, s.r.o. 
 - Požadavky stavebníka 
 - Příslušné ČSN s vyhlášky  
 
 

4. BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD 
Bilance splaškových vod není známa. Jedná se o stávající stoku, která je kapacitě 

vyhovující. 
Do kanalizace je napojena přípojka (areálová) kanalizace firmy MORAplast s.r.o. a 

přípojky kanalizace společnosti ČEZ Distribuce a.s. a další kanalizační přípojky z objektů 
průmyslového areálu.  

 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
Rušená stávající kanalizace: 
Stávající kanalizace z BE DN300 bude zrušená v délce 108,6 m. Zrušení bude 

provedeno vykopáním potrubí vč. odstranění 3 stávajících kanalizačních šachet DN1000. 
Dále bude zrušen a odstraněn stávající betonoví spojný objekt nacházející se na vtoku 

do jednotné kanalizace DN600.  
 

Oprava stávající kanalizace – výměna potrubí: 
Oprava stávající kanalizace výměnou stávajícího potrubí BE DN300 za nové potrubí 

z PP SN12 DN300 je navrženo v délce 107,7 m. Začátek opravy bude na pozemku parc. č. 
1578/1 k.ú. Odry v místě nové spojné prefabrikované šachty DN600, které bude osazena před 
nátokem do stávající jednotné kanalizace BE DN600.  

Konec opravy kanalizace výměnou potrubí bude v šachtě (vč. šachty)  RŠ4 na 
pozemku parc. č. 1579/1, k. ú. Odry (u železniční tratě).  

 
Součástí výměny potrubí bude osazení čtyř nových kanalizačních šachet DN1000, 

které budou osazeny v místech původních kanalizačních šachet.  
 
Na trase opravované kanalizace se dle dostupných podkladů nenacházejí stávající 

kanalizační přípojky. V případě, že při výkopových pracích budou nalezeny  kanalizační 
přípojky, bude tato informace neprodleně nahlášena zadavateli stavby a bude který rozhodně o 
řešení těchto přípojek. 

Na kanalizaci budou osazeny revizní kanalizační šachty z prefabrikovaných dílců 
DN1000, krytá litinovým poklopem DN600 a o únosnosti 40t. Šachtové dílce budou opatřeny 
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integrovaným těsněním, budou mít tl. stěny 120 mm (event. 100 mm). Šachty budou osazeny 
v zelených plochách a budou mít poklop převýšeným min. 0,6 m nad terén.  

 

Vzhledem k umístění kanalizace v blízkosti stávajícího odvodňovacího příkopu a 
výškové osazení kanalizace pod dnem příkopu, lze předpokládat, že výkopové práce budou 
prováděny pod úrovni hladiny podzemní vody. Všechny výkopy budou pažené a pod ložem 
bude provedeny drenážní vrstva s drenážním potrubím. V nejnižším místě (u VO) bude 
provedeny čerpací jímka ze které bude odčerpávána na terén.  

 

Specifikace opravy kanalizace – výměna potrubí: 
Splašková kanalizace – výměna potrubí - PP SN12 DN300, délka 107,7 m 

- 4x ŽB kanalizační šachta DN1000    
s betonovým poklopem DN600  D400 

 

Splašková kanalizace – odstranění potrubí - BE DN300, délka 108,6 m 

- ŽB monolitický vtokový objekt 

 

 

Oprava stávající kanalizace – bezvýkopovou technologií: 
Stávající část kanalizace v místě křížení z tělesem železnice bude opravena 

bezvýkopovou technologíí. Oprava bude provedena vyvložkováním  stávajícho betonového 
potrubí DN300. Vyvložkování bude provedeno pomocí kanalizačního rukávce pro potrubí 
DN300.  

Do vyčištěného úseku potrubí se pomocí navijáku zatáhne již z výroby nasycený 
rukáv. Rukáv je připraven z tkaniny vyztužené skelnými vlákny a nasycený dle chemického 
složení odpadních vod buď polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí. Po zatažení se 
rukáv uzavře, vykruží přetlakem vzduchu z kompresoru a vytvrdí UV lampou. 

 

Specifikace opravy kanalizace – sanace potrubí: 
Splašková kanalizace – sanace   - Rukávec pro BE DN300, délka 15,5 m 

 

 

Oprava napojení napojení do stávající jednotné kanalizace BE DN600: 
Stávající spojná komora v místě nátoku do stávající jednotné kanalizace DN600 bude 

zrušená a bude odstraněná. Stávající spojná komora je ŽB prefabrikovaná o světlých 
rozměrech 1000x1000 mm a celkové výšky cca 2,1 m.  

Po odstranění stávající spojné komory bude provedeno napojení propojovací ŽB 
trouby DN600 do stávajícího hrdla stávajícího potrubí BE DN600. Napojení propojovací 
trouby DN600 do stávajícího hrdla bude provedeno přes nové těsnění s vyplněným spoje 
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těsnícím kanalizačním tmelem. Nová propojovací ŽB trouba DN600 má výrobní délku 2000 
mm a bude uložena s podélným sklonem 1%. Betonové potrubí DN600 bude osazeno do 
betonového sedlového lože a bude obetonováno.  

Na konci propojovací trouby DN600 bude osazena nová spojná šachta DN1000. Nová 
spojná šachta bude prefabrikovaná DN1000. Nátok a odtok bude pro potrubí BE DN600 a 
napojení splaškové kanalizace bude PP SN12 DN300. Napojení splaškové kanalizace DN300 
bude provedeno s převýšením 250 mm nad dno šachty. Spojná šachta bude zakryta ŽB 
prefabrikovanou zákrytovou deskou s poklopem DN600 D400.  

Nová spojná šachta bude založena na betonové vyrovnávací desce tl. 200 mm, které 
bude vyztužena kari sítě s průměrem drátu 8 mm a velikostí ok 100x100 mm. Vyrovnávací 
deska bude z betonu C16/20.  

 

Na novou spojnou šachtu bude ve směru do odvodňovacího příkopu napojena druhá 
ŽB propojovací trouba DN600. Propojovací ŽB trouba DN600 má výrobní délku 2000 mm a 
bude uložena s podélným sklonem 1%. Betonové potrubí DN600 bude osazeno do 
betonového sedlového lože a bude obetonováno. 

Na druhou propojovací troubu DN600 bude napojena nová horská vpusť. Nová horská 
vpusť bude monolitická o půdorysných světlých rozměrech 1000x1000 mm. HV bude 
prohloubená o 500 mm pod odtok do potrubí DN600. Prohloubení HV bude sloužit jako 
sedimentační prostor.  

Nátok z odvodňovacího příkopu bude protupem stěnou DN200, který bude osazen na 
úrovni dnešního dna odvodňovacího příkopu na kótě 286,45 m n.m. Havarujní nátok do HV 
bude proveden horní šikmou vtokovou mříží (česlemi). Šikmá mříž je navržena z důvodu 
vhodnějšího čištění mříže. Průliny mříže budou provedeny ve směru toku, tj. v šikmém směru. 
Vtoková mříž bude provedena z ocelových tyčí o průměru cca 30 mm, které budou sazeny 
v ocelovém rámu např. z L profilů 50x50 mm. Velikost průlin v mříži bude 50 mm (max. 70 
mm). Vtoková mříž bude osazeno do připraveného rámu v monolitické HV. Rám bude tvořen 
zabetonovaným ocelovým profilem např. L profil 50x50 mm. 

Samotná monolitická horská vpusť bude ŽB betonová o tl. stěn 250 mm. Použitý 
beton bude C30/37 XA3. Dno HV bude tl. 250 mm. Stěny a dno bude vyztuženo betonářskou 
výztuží kari sítě s průměrem drátu 8 mm a velikostí ok 100x100 mm. Kari sítě budou uloženy 
při obou licích stěn a dna HV.  

HV bude založena na betonové vyrovnávací desce tl. 200 mm, které bude vyztužena 
kari sítě s průměrem drátu 8 mm a velikostí ok 100x100 mm. Vyrovnávací deska bude 
z betonu C16/20.  

 

Před novou HV bude na trase stávajícího odvodňovacího příkopu provedena úprava 
koryta s vytvořením mělké sedimentační jímky o délce 2,0 m šířce ve dně 0,6 m. 
Sedimentační jímka bude proveden zahloubením do dna toku vč. rozšíření prohloubení části 
na celkovou šířku cca 0,6 m. Rozšíření dna příkopu v sedimentační jímce je navrženo 
z důvodu zpomalení průtoční rychlosti a tím pro zajištění sedimentace, Hloubka sedimentační 
ho prostou je navržena 0,2 m. Dno sedimentační jímky bude z kamenné rovnaniny 
z lomového kamene, patky sedimentační jímky budou lomového kamene o hmotnosti kamenů 
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cca 500 kg. Rozšířené břehy budou provedeny z rovnaniny z lomového kamene 
s vyklínováním. V sedimentační jímce budou položeny valouny o průměru cca 200 mm, které 
budou sloužit ke snížení účinků proudění. 

Před sedimentační jímkou bude proveden stabilizační příčný práh z lomového kamene 
o hmotnosti kamenů 300-500 kg.  

 

Před zahájením odstranění stávajícího vtokového objektu, provedení nového systému 
propoje odvodňovacího příkopu a opravované splaškové kanalizace, provedení sedimentační 
jímky a provedení příčného prahu bude před objektem provedena dočasná hrázka z pytlů s 
pískem, která bude z návodní strany opatřena hydroizolační fólií. Tímto řešením bude před 
objektem vytvořená dočasné vzdutí vody a přitékající voda bude ponorným, případě 
motorovým sacím čerpadlem přečerpávána do kanalizace DN600. 

 

 

6. MATERIÁL KANALIZACE 
Výměna gravitační kanalizační je z materiálu PP SN12, včetně systémových tvarovek 

a těsnění, třída tuhosti SN12.  

Sanace gravitační kanalizační je navržena pomocí rukávce z tkaniny 
vyztužené skelnými vlákny a nasycený dle chemického složení odpadních vod buď 
polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí. 
 

Revizní šachty jsou prefabrikované DN1000. Šachty budou kryté litinovými poklopy 
s betonovou výplní DN600 o třídě únosnosti D400. Šachtové dílce jsou opatřeny 
integrovaným těsněním a poplastovými stupadly s výškou kroku 250 mm. Tloušťka stěny 
šachty bude 120 mm. Šachty jsou osazeny v zeleni a jsou opatřeny prefabrikovanou ŽB 
zákrytovou deskou DN1000/600. DN600 je osazen s převýšení cca. 500-600 mm nad terénem.   

 
 

7. ULOŽENÍ POTRUBÍ 
Potrubí z PP bude uloženo na pískový podsyp min. tl. 0,1 m. Obsyp potrubí bude hutněným 
(po vrstvách 0,2 m) pískem 0,3 m nad vnější vrchol potrubí. 
Potrubí z ŽB bude uloženo do betonového sedla. Porubí bude obetonováno. Obsyp potrubí 
bude hutněným (po vrstvách 0,2 m) pískem 0,3 m. 
 

DNO VÝKOPU: 
Dno výkopu musí být upraveno. Ze dna výkopu nesmí vyčnívat kameny (např. promrzlá 
zemina). V případě výskytu podzemní vody musí být provedeno štěrkové lože s drenáží. 
V téměř celé zájmové lokalitě bude hladiny podzemní vody na dnem výkopu. Odvodnění rýhy 
bude provedeno drenážní štěrkovou vrstvou tl. 150-200 mm s drenážím potrubí DN125-150 
mm. Drenážní potrubí bude vyvedeno do čerpacích jímek, ze kterých bude do dobu výstavby 
(do doby zásypu potrubí) voda odčerpávána.  

LOŽE: 
Lože je tvořeno vrstvou nesoudržné zeminy s maximálním zrnem 8 mm. Vhodným 
materiálem je písek o tloušťce vrstvy 100 mm. Bodové opření je nepřípustné. V případě, že 
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hrozí vyplavování lůžka proudící vodou, je potřebné tomu vhodným opatřením zabránit ( 
jílové nebo betonové hrázky - viz. podklady od příslušného výrobce potrubí ). 

OBSYP POTRUBÍ: 
Obsyp potrubí se provede nesoudržnou zeminou s maximálním zrnem 8 mm. Vhodným 
materiálem je opět písek. Provádí se rovnoměrně a hutní se pouze po stranách potrubí. Nad 
potrubím se hutnění provádí až od výšky 300 mm nad vrcholem potrubí. Zhutňování se 
provádí ručními pěchovadly nebo lehkými zhutňovadly. Při zhutňování nesmí dojít k příménu 
kontaktu zhutňovacího zařízení s potrubím. 

ZÁSYP RÝHY: 
Zásyp rýhy nad obsypem se provádí běžným způsobem stanoveným ČSN 75 5402. Obvykle se 
používá zemina z výkopu, ukládaná po vrstvách tl. 300 mm, které je postupně hutněna O 
vhodnosti použití výkopku pro zásyp rozhodne přizvaný geolog. Pokud se výkopek ukáže jako 
nevhodný bude nahrazen jiným vhodným materiálem. Těžké zhutňovací stroje je možno 
použít až od výšky zhutněného zásypu 1000 mm nad vrcholem potrubí.  
Provádí se rovnoměrně a hutní se pouze po stranách potrubí. Nad potrubím se hutnění provádí 
až od výšky 300 mm nad vrcholem potrubí. Zhutňování se provádí ručními pěchovadly nebo 
lehkými zhutňovadly. Při zhutňování nesmí dojít k přímému kontaktu zhutňovacího zařízení s 
potrubím. 
Vzhledem k vedení kanalizace v možné  budoucí komunikaci bude zásyp pod  možnou 
komunikací hutněn podle ČSN 72 1006. O míře zhutnění rozhodne přizvaný geolog. Při 
pokládce potrubí je třeba dodržet veškerá ustanovení předepisovaná normou ČSN 75 5402. 
Dodavatel stavby se je povinen řídit pokyny výrobce potrubí jak při pokládce potrubí, tak i při 
dopravě a skladování potrubí.  

 
 

9.  ZEMNÍ PRÁCE 
Postup zemních prací se bude řídit dle obtížnosti provádění a hloubky výkopů nutných 

pro realizaci stavby. Zemní práce budou prováděny v otevřené svahované rýze se sklony 
svahů 2:1, v úseku mezi RN a Klukovickým potokem bude rýha se svislými stěnami a pažená 
. Výkopy budou prováděny převážně strojně. Při křížení jiných podzemních inženýrských sítí 
se výkopové práce budou provádět ručně. V rámci stavby se uvažuje klasický výkop od 
úrovně terénu  s položením nového potrubí a zpětným zásypem a s obnovou výše uvedených 
povrchů. Zásypy kanalizace budou prováděny vhodnou zeminou nebo recyklátem. Vzhledem 
k vysoké hladině podzemní vody je potrubí splaškové i dešťové kanalizace uloženo na 
podkladní  ŽB desku vyztuženou při obou površích svařovanou výztužnou KARI   sítí  150 x 
150 x 5 mm,  se sedly v místě hrdel. Potrubí kameninové bude obetonováno v celé délce. 
Vzhledem k spádu potrubí a lokálnímu výskytu podzemní vody budou v rýze po pokládce 
provedena opatření, eliminující proudění vody v rýze podél potrubí, např. jílové hrázky.  

Příprava podkladních vrstev a pokládka potrubí musí bezprostředně následovat po 
provedení výkopů tak, aby povětrnostní vlivy nezhoršily stav hornin a nedošlo k zavalení 
dlouho otevřených výkopů. Jako zásyp je uvažována vhodná zemina, popřípadě  recyklát, vše 
s příslušným hutněním. Zásyp kanalizace se musí přebírat geologem stavby s důrazem na 
místa křížení s ostatními inž. sítěmi. 

Při stavbě bude dodavatel prokazovat dodržování technologického postupu hutnění 
zásypu. Míra zhutnění násypu, zásypu sítí a na pláni komunikace bude dodavatelem 
prokazována zkouškami podle přílohy této zprávy a dle  ČSN 73 3050 a ČSN 72 1005. Tyto 
požadavky neoddělitelně souvisejí s následnou výstavbou zpevněných ploch komunikací a 
pojížděných chodníků, v nichž jsou navržené trubní sítě z převážné části  uloženy. Násypy 
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budou provedeny v dostatečném předstihu před výstavbou kanalizace a přípojek v rámci etapy 
přípravy území stavby. Ostatní práce budou prováděny běžnými, normami stanovenými 
způsoby 

. 
Křížení cizích investic 

Před zahájením zemních (výkopových) prací zajistí dodavatel na základě smlouvy 
s investorem vytýčení a ověření stavu všech stávajících podzemních vedení a zařízení 
technického vybavení příslušnými správci. V ochranném pásmu těchto vedení bude výkop 
prováděn ručně, bez použití mechanizace. Inženýrské sítě budou ve výkopu vyvěšeny, 
podepřeny a zajištěny před poškozením. Práce budou prováděny za dozoru správců sítí. 
V případě pochybností o trasách nebo nesouladu mezi zákresem těchto sítí a jejich vytýčením 
bude nutno počítat s provedením kopaných sond pro ověření skutečné polohy sítí. Před 
započetím výkopových prací musí dodavatel na základě smlouvy s investorem zajistit 
realizaci potřebných dopravních opatření dle projektu DIO. 

Bezpečnou vzdálenost při křížení a souběhu navrženého potrubí s ostatními 
podpovrchovými vedeními, které jsou uloženy v místě stavby zajišťuje řešení dodržující 
následující požadavky. Zvláštní zřetel je kladen na ochranná pásma teplovodu, kabelovodů a 
kabelů : 

silových - dle zákona č.458/2000 Sb., nutno při křížení a souběhu s těmito kabely těžit 
zeminu ručně 1,0 m na obě strany měřeno od krajního kabelu, 

sdělovacích a kabelovodů – dle odst. 3, §92 zákona č.151/2000 Sb. určuje stejnou 
povinnost jako při těžení v předchozím případě. Hranice těžitelnosti je však rozšířena na 
1,5 m na obě strany. 

plynovodů STL, NTL – dle zák.č. 458/2000 Sb. s OP 1,0 m na každou stranu 
s výkopem ručním 1,5 m na každou stranu od osy potrubí. 

teplovodů – dle zák.č. 458/2000 Sb. s OP 2,5 m na každou stranu s výkopem ručním 
na každou stranu od osy potrubí. 

vodovodů a kanalizací – dle zák. č. 274/2001 Sb. lze  v OP  (1,5m u potrubí do DN 
500; 2,5m u potrubí nad DN 500) provádět zemní práce jen se souhlasem správce. 

Před zahájením zemních prací je nutno spolu se správci jednotlivých sítí vytyčit 
všechna poduliční vedení a s polohou seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce 
a upozornit je na možné odchylky (u kabelů MTS činí tolerance až + - 0,3 m). 

Po dobu stavby kabely, které se kříží s trasou nebo jsou v tak blízkém souběhu, že jsou 
při hloubení rýhy obnaženy, vyvěsit a uložit do dřevěných korýtek. S kabely o napětí 22 kV a 
napětím vyšším je možno manipulovat pouze po jejich vypnutí ze sítě. Při provádění záhozu 
rýhy uložit všechny obnažené kabely do betonových korýtek přesahujících rýhu na každou 
stranu min. o 0,5 m. Ochranné trubky kabelů poškozené výstavbou  je nutné opravit a zajistit 
jejich průchodnost.   

 
 

10. ZÁSYP ZEMINOU 
Zásyp rýh pro podzemní vedení bude provedeno výkopkem hutněným po vrstvách na 

min.   96 % PS.  
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11. ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ 
Zkoušení vodotěsnosti se provádí dle ČSN 75 6909. Vlastní zkouška se provádí zkušebním 
přetlakem vody způsobeným výškou vodního sloupce (metoda „W“) nebo zkušebním 
přetlakem vzduchu (metoda „L“). 
Před započetím vlastní zkoušky se provede vnější a vnitřní vizuální kontrola prázdného 
zkoušeného úseku.  
Metoda „W“ - Zkoušený úsek se po uzavření stoky plní zkušební vodou tak, aby se všechen 
vzduch ze stoky volně vytlačil a aby se dosáhlo tlaku potřebného k provedení vlastní zkoušky. 
Mezi naplněním zkoušeného úseku a vlastními zkouškami vodotěsnosti musí uplynout 
potřebný čas, aby se ustálila teplota a došlo k nasáknutí stěn zkoušené stoky. Tato doba je u 
stok z nasákavého materiálu 24 hodin a u stok z nenasákavého materiálu 2 hodiny. Do úrovně 
zkušební hladiny se umístí kalibrovaná zkušební nádoba, která musí být výškově zajištěna a 
v průběhu zkoušení se její poloha nesmí měnit. Po prohlídce a doplnění vody ve zkušební 
nádobě do úrovně zkušební hladiny se měří únik po dobu 30 minut. Při tomto měření nesmí 
hladina vody ve zkušební nádobě poklesnout více než 300 mm pod předepsanou zkušení 
hladinu. Po skončení zkoušky se vyhotoví zkušební protokol. 
 
Metoda „L“ – Před zahájením plynní stoky vzduchem se ověří těsnost uzávěrů a ucpávek čel 
zkoušeného úseku a zajištění uzávěrů rozepřením proti jejich vytlačení ze stoky tlakem 
vzduchu. Poté se zkoušený úsek začne plnit vzduchem za pomoci dmychadla, při současné 
kontrole růstu tlaku tlakoměrem. Nelze-li z důvodu netěsnosti zkoušeného úseku stoku 
naplnit, musí se plnění stoky vzduchem přerušit a závada nalézt a odstranit. Počáteční přetlak 
vzduchu se volí o cca 10% větší než zkušební přetlak vzduchu Po. Po době teplotního ustálení 
(orientačně 3 až 5 minut) je možné začít s měřením skutečného poklesu ∆P1 za příslušnou 
zkušební dobu. Pokud je měřený pokles tlaku ∆P1 menší nebo rovný hodnotě ∆P uvedené 
v tabulce 1 (ČSN 75 6909), je zkouška vyhovující. Po skončení zkušební doby se nejprve 
vypustí vzduch ze zkoušeného úseku stoky, odstraní se dočasné uzávěry a vyhotoví se 
protokol o zkoušce. 

 
 

12. OCHRANNÁ PÁSMA 
Ochranná pásma (OP) stávajících energetických vedení jsou stanovena dle zákona č. 79/57 
Sb. 

• vedení VN      10 m od krajního vodiče 
• nadzemní vedení do 110 kV   15 m od krajního vodiče 
• podzemní vedení VN, NN    1 m na každou stranu 

 

OP telekomunikačních kabelů dle zákona č. 110/64 Sb. 

• podzemní kabely    1 m na každou stranu 
 

OP silnic dle zákona č. 13/1997 Sb. 

• silnice I. třídy    50 m od osy silnice na každou stranu 
• silnice II. třídy    15 m od osy silnice na každou stranu 
• silnice III. třídy    15 m od osy silnice na každou stranu 
• místní komunikace   15 m od osy komunikace na každou stranu 
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OP plynárenských zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. 

• VVTL a VTL plynovod DN 200 až DN 500 8 m 
• VVTL a VTL plynovod  do DN 200  4 m 
• technologické objekty    4 m 
•  

13. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Výstavba inženýrských sítí je stavbou ekologickou. 
Provoz kanalizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neboť při něm 

nedochází k produkci žádných škodlivých látek. Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavbu 
dálkového vedení, nepodléhá stavba hodnocení podle zákona č. 244/92 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 

Stavba inženýrských sítí nezasahuje do ochranného pásma lesa 
 
Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod 

Po dobu výstavby bude nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 
staveniště vhodným způsobem stavbu zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění 
podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební 
jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště: 

• Pod stojící stavební stroje budou umisťovány úkapové vaničky. 
• Oleje, pohonné hmoty a hydraulické kapaliny budou skladovány v sekundárních 

ochranných obalech. 
• Pracovníci a obsluha strojů bude proškolena z hlediska správné manipulace, 

skladování, doplňování a řešení úniku/havárie provozních kapalin. 
• Doplňování provozních kapalin do stavební mechanizace bude probíhat na 

zpevněných nepropustných plochách. 
• V rámci možností plánovat práce s ohledem na předpověď počasí a během silných 

dešťů a nepříznivých povětrnostních podmínek (silný vítr) omezit / upravit stavební 
činnost, aby nedocházelo ke splavování nečistot ze stavby do okolí. 

 
 

15. BEZPEČNOST PRÁCE 
Stavba bude mít dočasný, částečně omezující dopad na životní prostředí v nejbližším 

okolí stavby. Jedná se hlavně o zvýšení prašnosti a hlučnosti při vlastní výstavbě a po trasách 
odvozu přebytečné  zeminy. Nepříznivé vlivy na okolí nelze zcela eliminovat, je však v 
možnostech dodavatele stavby je omezit na co nejmenší možnou míru přesným dodržováním 
a kropením stanovených dopravních tras, čištěním stavebních mechanismů, snahou o co 
nejmenší omezení průjezdu dopravních prostředků apod. Situace staveništní dopravy bude 
před zahájením výstavby řešena elaborátem DIO, podkladem pro vydání DIR Odborem 
dopravy úřadu.  

Hluk ze stavební činnosti se posuzuje ve venkovním chráněném prostoru dle nařízení 
vlády č. 502/2000 Sb. resp. NV č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.Maximálně přípustné hodnoty jsou stanoveny v §12 „Nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech 
staveb“. Chráněný venkovní prostor je v tomto případě prostor 2 m před nejbližší obytnou 
zástavbou. V našem případě je stavba mimo tento chráněný prostor. Na stavbě budou použity 
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přepravní mechanismy k odvozu a zásobování materiály (kolový traktor, autorypadla, 
nakladače, nákladní automobily Tatra 815, automixy), čerpadla, vibrační válec, hydraulické 
kladivo apod. Stavební práce jsou navrženy v tradičních technologiích. Pro výstavbu se počítá 
s denní pracovní dobou, od 7 do 21 h a s hodinou polední pauzy. 

Pro maximální eliminaci hluku ze stavební činnosti na okolní objekty lze případně 
použít mobilní akustické zástěny okolo staveniště. Tyto sníží hladinu hluku před obytnou 
zástavbou o cca 8-10 dB. Vzhledem k tomu, že výstavba inženýrských sítí a komunikací není 
trvale v jednom bodě, ale postupně se přesouvá směrem od stávající zástavby, lze 
předpokládat, že uvedené hlukové zatížení nejbližších rodinných domů bude v průběhu 
výstavby proměnné, a proto není nutné dělat zvláštní opatření. Investor stavby též zajistí, aby 
dodavatel stavby dodržoval všechna předepsaná opatření ke zmírnění hlukové zátěže na 
okolní zástavbu. 

Z hlediska bezpečnosti práce je nutno vycházet ze zákona č.309/2006Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práce na staveništích. 

Dle těchto předpisů je investor povinen (vzhledem k velikosti stavby) zajistit funkci 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, oznámit zahájení stavby 
oblastnímu inspektorátu práce (do 8dnů před předáním staveniště zhotoviteli) a zajistit 
zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZ).   

Plán BOZ bude vypracován  v souladu s příslušnými vyhláškami, normami a předpisy 
o bezpečnosti práce. S těmito předpisy budou pracovníci prokazatelně seznámeni s tím, že 
jejich dodržování garantuje stavbyvedoucí.  

Zejména budou dodrženy vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. z 30.7.1990, ČSN 733050 
Zemní práce, ČSN 343108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními 
osobami bez elektrotechnické kvalifikace, ČN 341108 při práci s elektrickým vedením v zemi 
a další předpisy. 

Veškeré výkopy budou řádně ohrazeny a za snížené viditelnosti osvětleny výstražnými 
světly. Případné přechody  pro pěší budou zabezpečeny lávkami s oboustranným pevným 
zábradlím šířky min.1,5m. Přebytečná zemina bude dočasně deponována na mezideponiích 
dodavatele nebo přímo odvezena na skládku dle sdělení investora při předání staveniště. 

Investor zajistí při předávání staveniště vytýčení případně ověření všech stávajících 
podzemních zařízení příslušnými správci. Vytýčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním 
deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením a ověřením stavu 
podzemních zařízení zástupci správců. 
 
Pracovníci, kteří provádějí zemní a stavební práce, jsou povinni: 
a) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.) 
b) v prostoru smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním provozem a 
objekty 
c) V případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly ohrozit 
pracovníky, musí se tito z ohroženého místa vzdálit a podle pokynů svalit předměty na dno 
výkopu 
d) při přerušení stavebních prací udržovat bezpečnostní konstrukce po celou dobu přerušení 
e) před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a stability stěn, 
bezpečnost přístupů a žebříků. Zejména po dlouhotrvajících deštích provést podrobnou 
prohlídku staveniště. 
f) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané výrobcem strojů 
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g) na všechny přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu nepovolaným 
osobám 
h) prověřit současný stav překážek 
ch)provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení 
i) pracovníci nesmějí do nebezpečného prostoru dosahu stroje 
j) do stavebních jam hlubších jak 4,0 m musí být zřízeny schůdky se zábradlím, široké 
nejméně 75 cm 
k) žebříky do šachet musí být připevněny, aby nedošlo k jejich sklouznutí nebo odklonění 
l) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými normami ČSN 73 8101, ČSN 73 
8106, ČSN 73 2310, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551 
m) do pracovního prostoru smí být spuštěno jen takové množství materiálu, který umožňuje 
průchod mezi roubením a lícem stěny konstrukce 
n) při výrobě prefabrikátů nutno dbát na jejich bezpečné zvedání a přemisťování 
o) pracovníci se musí seznámit s pravidly o výrobě a dopravě prefabrikátů 
 
      Výčet opatření není zcela vyčerpávající problematika BOZ je značně rozsáhlá. V dalším 
odkazujeme na závazné zákony a nařízení výnos ministerstva stavebnictví B1-B6 a ČSN, 
které se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci blíže zabývají. 
 
V případě křížení stavby s podzemními vedeními se musí postupovat takto : 
a) v místech, kde jsou uloženy elektrické kabely, plynová a jiná potrubí,   
   není dovoleno používat železných sochorů, špičáků a pneumat. nástrojů 
b) strojní vykopávky se nesmí provádět blíže než 1,0 m od míst podzemního     
   vedení vodovodního potrubí a plyn. potr., elektrických  a sdělovacích   
   kabelů. Přípustnou vzdálenost strojních vykopávek od plynovodů stanoví    
   jejich provozovatel. 
c) dojde-li k jakémuko-li narušení vedení, musí o tom urychleně organizace            
   uvědomit provozovatele díla 
d) v místě, kde podzemní vedení křižuje rýhy, musí být toto během práce    
   vyvěšeno, aby nedošlo při záhozu k porušení nebo přetržení vedení 
 
      Při práci v ochranném pásmu el. vedení je nutno respektovat pokyny správců  těchto  
vedení. Ochranná pásma u nadz. el. vedení se stanovují od krajního vodiče na každou stranu 
takto        -  7,0 m (resp.10 m) pro VN do 35 kV 
                                     - 12,0 m (resp.15 m) pro VN do 110 kV 
 
      U kabelových vedení všech druhů napětí je ochranné pásmo od krajního kabelu na každou 
stranu 1,0 m. Pro venkovní vedení nízkého napětí (do 380 V proti zemi) není ochranné pásmo 
zřízeno. 
 
      Během stavby se bude provádět kontrola jakosti prováděných prací v rámci stavebního 
dozoru. Pracoviště bude označeno výstražnými tabulkami a svítilnami při snížené viditelnosti. 
Výkopy musí být zakryty nebo označeny a zajištěny proti pádu osob jednotyčkovým 
zábradlím vysokým 1,1 m nebo výkopem uloženým v kyprém stavu do výše 0,9 m. 
      Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen z bezpečnostních 
předpisů. O školení zaměstnanců musí být veden deník o bezpečnosti při práci s uvedením 
druhu školení, s jmenovitým seznamem školených a jejich podpisy. Práce na strojích budou 
prováděny pouze oprávněnými a proškolenými osobami. 
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      Při provádění prací musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006, které stanovuje 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění 
stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. 

 

Při stavbě inženýrských sítí je nutno respektovat a dodržovat řadu předpisů a norem. Jedná 
se zejména o tyto předpisy: 

1) Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o státní energetické inspekci 

2) Vyhláška č. 110/75 Sb. ve znění vyhl. č. 274/90 Sb. o evidenci a registraci pracovních 
úrazů a hlášení provozních nehod a poruch technických zařízení 

3) Vyhláška č. 48/82 Sb. o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

4) Vyhláška č. 324/90 Sb. (ČÚBP a ČÚB) o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích 

5) Norma ČSN 27 0143 – Zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy 
6) Norma ČSN 34 1100 – Elektrické vedení venkovní 
7) Norma ČSN 34 1010 – Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým 

napětím 
8) Norma ČSN 34 1440 – Předpisy pro el. zařízení na povrchu v místech s nebezpečím 

požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a par 
9) Norma ČSN 34 3100 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních 
10) Norma ČSN 34 3102 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních 
11) Norma ČSN 34 3108 – Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením osobami bez 

elektrotech. kvalifikace 
12) Norma ČSN 34 3500 – První pomoc při úrazech elektřinou 
13) Norma ČSN 73 3050 – Zemní práce 

 

16. PODZEMNÍ A NADZEMNÍ INVESTICE 
Jednotlivé podzemní a nadzemní investice jsou zakresleny do situace (měr. 1 : 250) a 

podélného profilu. 

Před zahájením výkopových prací prověří generální dodavatel u všech správců 
inž. sítí úplnost zákresů jejich sítí v projektové dokumentaci. Prověření se musí týkat 
všech druhů inž. sítí, vyskytují-li se v projektu či nikoliv. Generální dodavatel požádá 
správce podzemních inž. sítí o jejich vytýčení v terénu a kontrolu jejich zakreslení ve 
výkresové dokumentaci. 

 Stavba v místech křížení nebo souběhu se stávajícími inž. sítěmi musí být provedena 
za odborného dohledu příslušných správců těchto zařízení. 

 Tento odborný dozor zajistí ve všech případech generální dodavatel. Při pracích 
pod nadzemním vedením musí být dodržena ustanovení příslušných předpisů a norem a to jak 
pro bezpečnost pracovníků, tak i strojů a zařízení. 
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17. ZÁVĚR 
Při provádění stavby musí dodavatel dodržovat platné čs. normy, technologické a 

bezpečnostní předpisy, zejména ČSN 733050, ČSN 736701, vyhl.č. 22/89 Sb. a vyhl.č. 324/90 
Sb.  

Případné změny během realizace musí být včas projednány se zástupci investora, s 
projektantem, s dotčenými správci sítí a případně dalšími dotčenými účastníky stavebního 
řízení  

Dodavatel zajistí zákres skutečného provedení díla. 
 
Je nezbytné, aby investor nechal při předání staveniště za přítomnosti správců všech 

sítí  tato podzemní vedení vytyčit a jejich polohu potvrdit, popř. ověřit vypískáním nebo 
kopanými sondami. Bez toho by dodavatel neměl zahájit výkopové práce.  
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