

Smlouva o dílo

uzavřená mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Oprava bazénu, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Článek I. – Smluvní strany

1. Město Odry

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města
IČO: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel: 556 768 120, email: olga.veverkova@odry.cz
Ing. Jan Zezulka, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 168 123, e-mail: jan.zezulka@odry.cz
(dále jen „objednatel“)

2. METOSA GROUP s.r.o.

Se sídlem: Petrovická 2493/251a, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Zastoupena: Michal Tomšík, jednatel
IČO: 10877401
DIČ: CZ10877401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6010872379/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C 85926
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Stavbyvedoucí: Ing. David Niklasch tel. 775 391 597 email: niklasch@metosagroup.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. – Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se závazkem zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a závazek objednatele dílo od zhotovitele převzít a zaplatit cenu díla, to vše za níže sjednaných podmínek.
3. Účelem této smlouvy je zajištění stavebních prací stavby „Oprava bazénu, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách.“ Výběr zhotovitele stavby byl předmětem zadávacího řízení pod názvem „Oprava bazénu, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách.“
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací stavby „Oprava bazénu, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách,“ kterou vypracoval Michal Pospíšil, Denisova 2916/9, 750 02 Přerov, IČO: 65912535, že měl před uzavřením této smlouvy možnost si prohlédnout staveniště, a že tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy

jsou srozumitelné a nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, konstrukce, obecně výkonové či funkční požadavky, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1. této smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost zadávacích podmínek. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že zadávací dokumentace díla (včetně všech příloh a vysvětlení poskytnutých zadavatelem) je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopno řádně a včas provést a stanovil cenu za dílo.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1. této smlouvy.

Článek III. – Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, jehož předmětem je stavba „Oprava bazénu, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách“ v rozsahu dle:
- rozsahu předmětu plnění uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy – oceněný položkový rozpočet, Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství,
 - projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval Michal Pospíšil, Denisova 2916/9, 750 02 Přerov, IČO: 65912535,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, příslušných technických norem, obecně závazných a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky,
 - podmínek stavebního povolení vydaného pro stavbu či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu.
- (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také (v případě, že to vyžaduje realizace díla):
- a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu ve čtyřech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
 - b) zajištění vydání souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů,
 - c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány a osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, oplocení staveniště a zabezpečení staveniště proti neoprávněnému vstupu,
 - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu,
 - g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
 - h) třídění a likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,

- i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
 - k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, budou-li potřebné,
 - o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - r) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 - s) fotodokumentace provádění stavebních prací.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
4. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
9. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
10. Zhotovitel je povinen každou změnu popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu dozoru projektanta technického dozoru stavebníka a objednatele. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v čl. V odst. 1 této smlouvy je podmíněno uzavřením písemného dodatku k této smlouvě.

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

Článek IV. – Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do **210 dnů od převzetí staveniště** a nejpozději poslední den lhůty provedené dílo předat (způsobem dle čl. III. odst. 8 a čl. XII. odst. 1 této smlouvy) objednateli.
2. Místem plnění je pozemek parc. č. 1693 v katastrálním území Odry, viz projektová dokumentace.
3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1. tohoto článku.

Článek V. – Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

cena bez DPH	33 824 843,47 Kč
DPH	7 103 217,13 Kč
cena celkem včetně DPH	40 928 060,60 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) jestliže objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; dále zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Náklady na tyto vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS max. do výše 90 % těchto sborníkových cen. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází v položkovém rozpočtu a není možné použít položku z použité cenové soustavy a ani nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn,
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1. tohoto článku budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI. – Platební podmínky

1. Zálohové platby nebudou poskytovány. Platby budou prováděny v Kč (Korunách českých).
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).
3. V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, na zdanitelné plnění vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem, osobou vykonávající technický dozor stavebníka a zástupcem objednatele ve věcech technických. V případě dodatečných prací (víceprací), fakturovaných samostatně na základě dodatků uzavřených k této smlouvě, bude soupis těchto prací tvořit přílohu faktury.
4. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky 10 % z ceny díla bez DPH až do odstranění všech drobných vad a nedodělků v termínech dle zápisu o odevzdání a převzetí díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli do 14 pracovních dnů po podepsání zápisu o odstranění poslední vady či nedodělků. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, bude pozastavená částka uhrazena ve lhůtě splatnosti konečné faktury.
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
6. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranění případných vad a nedodělků, se kterými byla stavba převzata, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné souhrnné vyúčtování, které doloží rekapitulací provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
10. Stavbu, jejíž provedení je předmětem díla podle této smlouvy, bude objednavatel využívat pro ekonomickou činnost, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), bude použit.

Článek VII. – Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2586 a následujících občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajícím technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 2593 občanského zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost dozoru projektanta.

3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména jeho odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy.
5. Vlastníkem díla je objednatel, a to včetně všech věcí, mechanismů, materiálů a konstrukcí, které vnesl na místo plnění nebo zapracoval či zabudoval do díla zhotovitel, po celou dobu realizace předmětu smlouvy. Nositelem nebezpečí vzniku škod na dodávkách a stavebních pracích a na skladovém materiálu v době jeho realizace je do doby dokončení a předání předmětu smlouvy objednateli zhotovitel.
6. Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude přenášet povinnosti, vyplývající z plnění zakázky – realizace a vedení stavby na jiné poddodavatele, nebo třetí osoby než ty, které jsou uvedeny v seznamu poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy) bez souhlasu objednatele. Změnu poddodavatele není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změnu poddodavatele není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Článek VIII. – Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude mít schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti materiálů a díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek IX. – Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení stavebních prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od provedení díla (viz čl. VII. odst. 4. této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými

předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Článek X. – Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad své nebezpečí a postupovat s odbornou znalostí a pečlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) vyhotovit a průběžně aktualizovat harmonogram výstavby a aktualizace neprodleně předkládat objednateli k odsouhlasení.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: podatelna@odry.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1. této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluknost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopii příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným

zásypem.

11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
12. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost dozoru projektanta při realizaci stavby.
14. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. V případě zjištění vad díla je zhotovitel povinen tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín jejich odstranění.
15. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo technickému dozor stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

20. Po zahájení stavebních prací se budou konat 1x týdně kontrolní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel bude na tato jednání vysílat pouze kvalifikované pracovníky s právem okamžitého rozhodnutí o opatřeních, nutných pro hladký průběh stavby. Stejnou povinnost má také objednatel. V případě potřeby je možné

svolat mimořádný kontrolní den.

21. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě dozor projektanta, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
22. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech.

Článek XI. – Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, dozor projektanta a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

10. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XII. – Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2. tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3. tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání a že zhotovitel splní další povinnosti dle této smlouvy, jejichž splnění je sjednáno jako podmínka pro předání a převzetí. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, a tyto vady a nedodělky budou odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání tohoto díla písemně jinak.
5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě, certifikátů a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

Článek XIII. – Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4. tohoto článku, záruku za jakost v délce 60 měsíců.
4. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: tomsik@metosagroup.cz a info@metosagroup.cz, nebo
 - b) adresu: Petrovická 2493/251a, 794 01, Krnov Pod Bezručovým vrchem, nebo
 - c) datovou schránkou: eakweixJakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mýt za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady, která nebrání řádnému užívání díla, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie (vady, která brání

řádnému užívání díla) započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku uvedených dob, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak), v případě havárie pak ve lhůtě stanovené písemnou dohodou smluvních stran.

8. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce jako dle odstavců 3. a 4. tohoto článku smlouvy.
9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení občanského zákoníku. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele.
10. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo:
 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z ceny díla,
 4. na odstoupení od smlouvy.

Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body 1. a 2. dle předešlé věty.

Článek XIV. – Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel nejpozději ke dni převzetí staveniště předloží objednateli kopie platných pojistných smluv (případně certifikátů o pojištění), a to:
 - stavebně-montážní pojištění na plnou hodnotu budovaného díla stanovenou v této smlouvě v době uzavření smlouvy,
 - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s limitem min. 30 000 000,- Kč.Zhotovitel je povinen mít uvedená pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla.

Článek XV. – Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení s předáním díla dle termínu plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny díla nebo její části se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, bez DPH za každý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH dle čl. V odst. 1 za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady dle čl. XIII odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VII. odst. 6. nebo odst. 7. této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 19. této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli kteroukoliv pojistnou smlouvu (případně certifikát o pojištění) dle čl. XIV. odst. 5. této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 100 000,- Kč, čímž není dotčena povinnost zhotovitele dle čl. XIV. odst. 5. této smlouvy pojistné smlouvy objednateli předložit.
9. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli bankovní záruku v souladu s čl. XVI. odst. 2. této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 100 000,- Kč, čímž není dotčena povinnost zhotovitele dle čl. XVI. odst. 2. této smlouvy bankovní záruku objednateli předat.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
11. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Článek XVI. – Bankovní záruka

1. Pro účely této smlouvy se jakoukoliv bankovní zárukou rozumí finanční záruka podle ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku, vystavená tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční banky podle příslušných ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném a účinném znění, jejímž obsahem bude neodvolatelný a bezpodmínečný závazek banky poskytnout objednateli za dále stanovených podmínek plnění z bankovní záruky ve stanovené výši, a to bez jakýchkoliv námitek na první výzvu objednatele.
2. Nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve **výši 5 %** ze sjednané ceny díla bez DPH, která bude sloužit k zajištění závazků zhotovitele odstranit během záruční doby reklamované vady díla za podmínek stanovených v čl. XIII. Smlouvy o dílo (dále jen „bankovní záruka za záruční dobu“). Bankovní záruka za záruční dobu bude u objednatele uložena po celou záruční dobu stanovenou v článku XIII. odst. 3 a 4 smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn uplatnit své nároky z bankovní záruky za záruční dobu v případě, že nastane některá z dále uvedených skutečností:
 - zhotovitel bude v prodlení delším než 5 dnů se započítáním odstraňování reklamované vady díla, která nebrání jeho řádnému užívání, nebo bude v prodlení delším než 24 hodin se započítáním odstraňování havárie;
 - zhotovitel bude v prodlení delším než 10 dnů s odstraněním reklamované vady díla.
3. K uplatnění bankovní záruky za záruční dobu postačí písemná výzva objednatele adresovaná bance a obsahující čestné prohlášení objednatele, že některá z podmínek pro uplatnění bankovní záruky podle předchozího odstavce je splněna.
4. Části smlouvy o dílo týkající se odpovědnosti za vady nebo výše smluvních pokut nejsou uplatněnou bankovní zárukou podle tohoto článku dotčeny. Uplatněním bankovní záruky tak nejsou nijak dotčena práva objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty nebo náhradu škody z důvodu porušení příslušných ustanovení smlouvy o dílo.

Článek XVII. – Vyšší moc

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel ani zhotovitel objektivně předvídaný nebo odvráceny.

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 14 dnů, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

Článek XVIII. – Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy,
 - b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že dojde k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli.
4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
5. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZZV. Objednatel může dále závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. ZZZV.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

Článek XIX. – Sociální a environmentální odpovědnost

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali plnění dle této smlouvy v souladu s dále uvedenými mezinárodními úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) ratifikovanými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy dle Úmluv ILO:
 - Úmluva č. 87 - Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 489/1990 Sb.);
 - Úmluva č. 98 - Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 470/1990 Sb.);
 - Úmluva č. 29 - Úmluva o nucené nebo povinné práci (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 506/1990 Sb.);
 - Úmluva č. 105 – Úmluva týkající se odstranění nucené práce, 1957 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 231/1998 Sb.);
 - Úmluva č. 138 - Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 24/2008 Sb.m.s.);

- Úmluva č. 182 – Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 90/2002 Sb.);
 - Úmluva č. 100 – Úmluva o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 450/1990 Sb.);
 - Úmluva č. 111 - Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 1958 (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 465/1990 Sb.);
 - Úmluva č. 155 – Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 20/1989 Sb.).
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci realizující plnění dle této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice, a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném a účinném znění, a dalšími platnými právními předpisy.
 4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
 5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci realizace plnění dle této smlouvy bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
 6. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.
 7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

Článek XX. – Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).
2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:
 - ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
 - právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
 - fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

Článek XXI. – Závěrečná ujednání

1. V případě, že objednatel obdrží na realizaci díla dotaci či jinou finanční podporu, bude průběh realizace díla přizpůsoben podmínkám poskytnuté dotace a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele uzavřít bez zbytečného odkladu příslušný dodatek smlouvy, který bude zohledňovat podmínky poskytovatele dotace (např. ve vztahu k podmínkám „DNSH“ („Do No Significant Harm“), apod.).
2. Zhotovitel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, pro což mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním na úrovni odpovědných zástupců obou smluvních stran. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení věci, mohou se smluvní strany se svými nároky vyplývajících z této smlouvy obrátit na soud.
4. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou v sestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Ustanovení předchozí věty se neuplatí, pokud bude smlouva uzavřena elektronicky za předpokladu, že oprávnění zástupci smluvních stran jej podepíší uznávaným elektronickým podpisem.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Odry na své 88. schůzi, konané dne 19.02.2026, a to usnesením č. RM/07/88/2026.
10. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že zpracovávání osobních údajů provádějí dle platné legislativy na ochranu osobních údajů a mají zavedeny taková organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů, tak aby nedošlo při plnění smlouvy k porušení důvěrnosti, dostupnosti nebo integrity osobních údajů, které jsou ve správě Města Odry jako správce osobních údajů. V případě porušení ochrany osobních údajů nahlásí zhotovitel toto jako incident na email helpdesk@odry.cz nebo telefonní číslo 556 768 103.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

V Odrách dne

V Krnově dne

za objednatele
Ing. Libor Helis
starosta

za zhotovitele
Michal Tomšík
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250065

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

KSO:

Místo: Koupaliště Odry

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

Město Odry

IČ:

00298221

DIČ:

Účastník:

METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

IČ:

10877401

DIČ:

CZ10877401

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

33 824 843,47

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	33 824 843,47	7 103 217,13
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

40 928 060,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 250065

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Místo: Koupaliště Odry

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Michal Pospíšil

Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

33 824 843,47 40 928 060,60

SO01	Stavební část	7 986 073,05	9 663 148,39	STA
SO02	Technologie plaveckého bazénu	15 888 903,90	19 225 573,72	STA
SO03	Oprava tobogánu - výměna plastových koryt	2 717 895,45	3 288 653,49	STA
SO04	Silnoproudá elektrotechnika	990 056,36	1 197 968,20	STA
SO05	Nerezový dětský bazén	2 996 538,45	3 625 811,52	STA
SO06	Atrakce	2 700 376,26	3 267 455,27	STA
01	Stavební část a technologie	2 520 663,63	3 050 002,99	Soupis
02	Silnoproudá elektrotechnika	179 712,63	217 452,28	Soupis
SO07	Vedlejší rozpočtové náklady	545 000,00	659 450,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách
Objekt:
SO01 - Stavební část

KSO:
Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel:
Město Odry

Účastník:
METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Projektant:
Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2025

IČ:
DIČ: 00298221

IČ:
DIČ: 10877401
CZ10877401

IČ:
DIČ: 65912535
CZ7404195678

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	7 986 073,05
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 986 073,05	21,00%	1 677 075,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 663 148,39
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: **SO01 - Stavební část**

Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel: Město Odry

Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025

Projektant: Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 986 073,05
HSV - Práce a dodávky HSV	6 217 007,80
1 - Zemní práce	1 495 024,75
2 - Zakládání	371 234,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	384 028,71
4 - Vodorovné konstrukce	134 913,58
5 - Komunikace pozemní	649 470,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 138 049,41
8 - Trubní vedení	46 740,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	790 680,43
997 - Přesun sutě	964 317,87
998 - Přesun hmot	242 547,19
PSV - Práce a dodávky PSV	1 769 065,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	67 238,25
712 - Povlakové krytiny	10 187,99
713 - Izolace tepelné	9 920,29
715 - Izolace proti chemickým vlivům	674 414,24
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	291,37
762 - Konstrukce tesařské	138 686,26
763 - Konstrukce suché výstavby	7 037,28
764 - Konstrukce klempířské	61 625,37

765 - Krytina skládaná	54 561,25
766 - Konstrukce truhlářské	68 446,64
767 - Konstrukce zámečnické	585 808,07
771 - Podlahy z dlaždic	22 827,56
781 - Dokončovací práce - obklady	33 838,27
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 721,32
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 461,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: SO01 - Stavební část

Místo: Koupaliště Odry
Zadavatel: Město Odry
Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025
Projektant: Michal Pospíšil
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 986 073,05

D HSV Práce a dodávky HSV 6 217 007,80

D 1 Zemní práce 1 495 024,75

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	160,396	59,91	9 609,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251101					
VV			výkr.č. D.1.2.-03					
VV			u tobogánu					
VV			1,50*0,80				1,200	
VV			Mezisoučet				1,200	
VV			výkr.č. D.1.2.-01					
VV			bazénový areál					
VV			(15,335+4,10+2,50+31,0+9,45+33,50+10,145+2,70+32,30+10,415+10,50+23,35+5,30+1,20+7,20)*0,80				159,196	
VV			Mezisoučet				159,196	
VV			Součet				160,396	
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	7,880	85,00	669,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106121					
VV			výkr.č. D.1.2.-03					
VV			okapový chodník					
VV			(5,0*2+9,70)*0,40				7,880	
VV			Součet				7,880	
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	830,000	140,57	116 673,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106171					
VV			výkr.č. D.1.2.-01					
VV			830,0				830,000	
VV			Součet				830,000	
4	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	7,880	398,54	3 140,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107122					
VV			výkr.č. D.1.2.-03					
VV			okapový chodník					
VV			(5,0*2+9,70)*0,40				7,880	
VV			Součet				7,880	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	830,000	45,48	37 748,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107222					
		VV	výkr.č. D.1.2.-01					
		VV	830,0		830,000			
		VV	Součet		830,000			
6	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	234,845	54,34	12 761,48	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113204111					
		VV	výkr.č. D.1.2.-03					
		VV	u tobogánu					
		VV	1,0		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	bazénový areál					
		VV	bez živého plotu					
		VV	4,55+(2,50*2+4,40)*3+2,10		34,850			
		VV	s živým plotem					
		VV	15,335+4,10+2,50+31,0+9,45+33,50+10,145+2,70+32,30+10,415+10,50+23,35+5,30+1,20+7,20		198,995			
		VV	Mezisoučet		233,845			
		VV	Součet		234,845			
7	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	124,000	60,79	7 537,96	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103					
		VV	výkr.č. D.1.2-06					
		VV	v místě armaturní šachty a akumulací jímky					
		VV	5,0*5,0		25,000			
		VV	5,0*3,0		15,000			
		VV	Mezisoučet		40,000			
		VV	výkr.č. D.1.2-10					
		VV	14,0*6,0		84,000			
		VV	Mezisoučet		84,000			
		VV	Součet		124,000			
8	K	131212531	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	8,505	1 019,54	8 671,19	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131212531					
		VV	výkr.č. D.1.2.-09					
		VV	Z/7 - pro betonáž sloupků oplocení čistého prostoru					
		VV	(0,30*0,30*0,50)*(2+15+10)		1,215			
		VV	Mezisoučet		1,215			
		VV	Z/8 - pro betonáž sloupků oplocení čistého prostoru					
		VV	(0,30*0,30*0,50)*(2+110+50)		7,290			
		VV	Součet		8,505			
9	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	79,750	350,64	27 963,54	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251103					
		VV	výkr.č. D.1.2.-08					
		VV	pro akumulací jímku a armaturní šachtu AŠ1					
		VV	5,0*5,0*2,20		55,000			
		VV	5,0*3,0*1,65		24,750			
		VV	Součet		79,750			
10	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,798	1 116,43	5 356,63	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251101					
		VV	výkr.č. D.1.2-10					
		VV	pro základové konstrukce chlorovny					
		VV	((2,60+2,45)*2)*0,50*0,95		4,798			
		VV	Součet		4,798			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	653,860	332,26	217 251,52	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251255					
	VV		pro rozvody potrubí technologie					
	VV		2,30*0,80		1,840			
	VV		117,0*1,0		117,000			
	VV		338,0*1,20		405,600			
	VV		24,0*1,40		33,600			
	VV		55,0*1,50		82,500			
	VV		7,40*1,80		13,320			
	VV		Součet		653,860			
12	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	141,000	552,07	77 841,87	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254204					
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		podzemní část strojovny a akumulační jímky - pro opravu hydroizolace					
	VV		(9,20+9,30+5,0)*3,0*2,0		141,000			
	VV		Součet		141,000			
13	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	70,500	272,17	19 187,99	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102					
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		podzemní část strojovny a akumulační jímky - pro opravu hydroizolace					
	VV		(9,20+9,30+5,0)*3,0		70,500			
	VV		Součet		70,500			
14	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	70,500	141,70	9 989,85	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112					
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		podzemní část strojovny a akumulační jímky - pro opravu hydroizolace					
	VV		(9,20+9,30+5,0)*3,0		70,500			
	VV		Součet		70,500			
15	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	879,408	48,19	42 378,67	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102					
	VV		odkopaná zemina na meziskládku určená pro následný zásyp nebo odvoz na skládku					
	VV		79,75+4,798+653,86+141,0		879,408			
	VV		Součet		879,408			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	330,029	302,29	99 764,47	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		odvoz na skládku					
	VV		výkopy					
	VV		79,75+4,798+653,86+141,0		879,408			
	VV		odpočet zásypu					
	VV		-549,379		-549,379			
	VV		Součet		330,029			
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 300,290	22,49	74 223,52	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		330,029*10 "Přepočtené koeficientem množství		3 300,290			
	VV		Součet		3 300,290			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	330,029	55,78	18 409,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
	VV		pro odvoz na skládku					
	VV		výkopy					
	VV		79,75+4,798+653,86+141,0		879,408			
	VV		odpočet zásypu					
	VV		-549,379		-549,379			
	VV		Součet		330,029			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	330,029	352,00	116 170,21	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		odvoz na skládku					
	VV		výkopy					
	VV		79,75+4,798+653,86+141,0		879,408			
	VV		odpočet zásypu					
	VV		-549,379		-549,379			
	VV		Součet		330,029			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	879,408	22,08	19 417,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		odkopaná zemina na meziskládku určená pro následný zásyp nebo odvoz na skládku					
	VV		79,75+4,798+653,86+141,0		879,408			
	VV		Součet		879,408			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	549,379	159,11	87 411,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		pro akumlační jímku a armaturní šachtu AŠ1					
	VV		5,0*5,0*2,20		55,000			
	VV		5,0*3,0*1,65		24,750			
	VV		-3,0*2,0*1,60		-9,600			
	VV		-3,14*1,55*1,55*2,20		-16,596			
	VV		Mezisoučet		53,554			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		podzemní část strojovny a akumulační jímky - po opravě hydroizolace					
	VV		(9,20+9,30+5,0)*3,0*2,0		141,000			
	VV		Mezisoučet		141,000			
	VV		rozvody technologického potrubí					
	VV		2,30*0,80		1,840			
	VV		117,0*1,0		117,000			
	VV		338,0*1,20		405,600			
	VV		24,0*1,40		33,600			
	VV		55,0*1,50		82,500			
	VV		7,40*1,80		13,320			
	VV		odpočet lože a obsypu potrubí					
	VV		-(81,555+217,48)		-299,035			
	VV		Mezisoučet		354,825			
	VV		Součet		549,379			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	217,480	238,16	51 795,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		pro rozvody potrubí technologie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,30*0,40		0,920			
	VV		117,0*0,40		46,800			
	VV		338,0*0,40		135,200			
	VV		24,0*0,40		9,600			
	VV		55,0*0,40		22,000			
	VV		7,40*0,40		2,960			
	VV		Součet		217,480			
23	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	434,960	223,50	97 213,56	CS ÚRS 2025 02
	VV		217,48*2 "Přepočtené koeficientem množství		434,960			
	VV		Součet		434,960			
24	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	876,000	17,53	15 356,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351113					
	VV		odhad					
	VV		1000,0		1 000,000			
	VV		využití sejmuté ornice					
	VV		-124,0		-124,000			
	VV		Součet		876,000			
25	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	210,240	944,00	198 466,56	CS ÚRS 2025 02
	VV		876,0*0,15		131,400			
	VV		Součet		131,400			
	VV		131,4*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		210,240			
	VV		Součet		210,240			
26	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 000,000	25,68	25 680,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
	VV		odhad					
	VV		1000,0		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	20,000	110,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1000*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		20,000			
	VV		Součet		20,000			
28	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 000,000	16,20	16 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
	VV		odhad					
	VV		1000,0		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
29	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	52,225	26,18	1 367,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		pod dlážděnými a oblázkovými plochami kolem strojovny, přístřešku pro filtry, chlorovny					
	VV		6,575*1,0		6,575			
	VV		8,40*4,25		35,700			
	VV		4,30*4,40-3,45*2,60		9,950			
	VV		Součet		52,225			
30	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	600,000	19,21	11 526,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183111112					
31	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	600,000	40,87	24 522,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102211					
32	M	02652023	zlatice prostřední /Forsythia intermedia -gold/ 40-60cm	kus	600,000	64,20	38 520,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				371 234,81	
33	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	25,474	1 286,39	32 769,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271572211					
		VV	výkr.č. D.1.2.-10					
		VV	pod základové konstrukce chlorovny					
		VV	((2,60+2,45)*2)*0,50*0,15		0,758			
		VV	2,45*1,60*0,15		0,588			
		VV	Mezisoučet		1,346			
		VV	výkr.č. D.1.2.-10					
		VV	od základové patky přístřešku pod filtry					
		VV	(1,0*1,0*0,15)*8		1,200			
		VV	Mezisoučet		1,200			
		VV	výkr.č. D.1.2.-08					
		VV	pod desky akumulační jímky a armaturní šachty AŠ1					
		VV	3,50*3,50*0,20		2,450			
		VV	3,50*2,50*0,20		1,750			
		VV	Mezisoučet		4,200			
		VV	výkr.č. D.1.2.-07 - dětský bazén					
		VV	(10,40*4,10+3,40*4,10*2+((3,40*3,40)/2)*4)*0,20		18,728			
		VV	Mezisoučet		18,728			
		VV	Součet		25,474			
34	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,481	4 337,90	6 424,43	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273313711					
		VV	výkr.č. D.1.2.-10					
		VV	základové konstrukce chlorovny					
		VV	2,60*3,45*0,15		1,346			
		VV	"ztratiné betonu 10%"1,346*0,10		0,135			
		VV	Součet		1,481			
35	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	26,911	4 526,96	121 825,02	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273321511					
		VV	výkr.č. D.1.2.-09					
		VV	Žb. deska pod filtry					
		VV	8,0*2,20*0,20		3,520			
		VV	Mezisoučet		3,520			
		VV	výkr.č. D.1.2.-08					
		VV	desky akumulační jímky a armaturní šachty AŠ1					
		VV	3,40*3,40*0,15		1,734			
		VV	3,20*2,20*0,15		1,056			
		VV	Mezisoučet		2,790			
		VV	výkr.č. D.1.2.-07 - dětský bazén					
		VV	(10,40*4,10+3,40*4,10*2+((3,40*3,40)/2)*4)*0,20		18,728			
		VV	"ztratiné betonu 10%"18,728*0,10		1,873			
		VV	Mezisoučet		20,601			
		VV	Součet		26,911			
36	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	46,450	691,82	32 135,04	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351121					
		VV	výkr.č. D.1.2.-10					
		VV	základové konstrukce chlorovny					
		VV	(2,60+3,45)*2*0,50		6,050			
		VV	Mezisoučet		6,050			
		VV	výkr.č. D.1.2.-09					
		VV	Žb. deska pod filtry					
		VV	(8,0+2,20)*2*0,50		10,200			
		VV	Mezisoučet		10,200			
		VV	výkr.č. D.1.2.-08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		desky akumulční jímky a armaturní šachty AŠ1					
	VV		(3,40+3,40)*2*0,50		6,800			
	VV		(3,20+2,20)*2*0,50		5,400			
	VV		Mezisoučet		12,200			
	VV		výkr.č. D.1.2.-07 - dětský bazén					
	VV		4,50*8*0,50		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		46,450			
37	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	46,450	145,71	6 768,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351122					
	VV		výkr.č. D.1.2.-10					
	VV		základové konstrukce chlorovny					
	VV		(2,60+3,45)*2*0,50		6,050			
	VV		Mezisoučet		6,050			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		žb. deska pod filtry					
	VV		(8,0+2,20)*2*0,50		10,200			
	VV		Mezisoučet		10,200			
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		desky akumulční jímky a armaturní šachty AŠ1					
	VV		(3,40+3,40)*2*0,50		6,800			
	VV		(3,20+2,20)*2*0,50		5,400			
	VV		Mezisoučet		12,200			
	VV		výkr.č. D.1.2.-07 - dětský bazén					
	VV		4,50*8*0,50		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		46,450			
38	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,998	38 770,62	38 693,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273362021					
	VV		výkr.č. D.1.2.-10					
	VV		základové konstrukce chlorovny					
	VV		2 x KARI síť 150 x 150 x 6 mm					
	VV		(2,60*2,85*3,03*0,001)*2		0,045			
	VV		"přesahy 20%"0,045*0,20		0,009			
	VV		Mezisoučet		0,054			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		žb. deska pod filtry					
	VV		KARI síť 2 x 150 x 150 x 6 mm					
	VV		(8,0*2,20*3,03)*2*0,001		0,107			
	VV		"přesahy 20%"0,107*0,20		0,021			
	VV		Mezisoučet		0,128			
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		desky akumulční jímky a armaturní šachty AŠ1					
	VV		KARI síť 2 x 150 x 150 x 6 mm					
	VV		((3,40*3,40*3,03)*2)*0,001		0,070			
	VV		((3,20*2,20*3,03)*2)*0,001		0,043			
	VV		"přesahy 20%"0,113*0,20		0,023			
	VV		Mezisoučet		0,136			
	VV		výkr.č. D.1.2.-07 - dětský bazén					
	VV		KARI síť 2 x 150 x 150 x 6 mm					
	VV		((10,40*4,10+3,40*4,10*2+((3,40*3,40)/2)*4)*3,03*0,001)*2		0,567			
	VV		"přesahy 20%"0,567*0,20		0,113			
	VV		Mezisoučet		0,680			
	VV		Součet		0,998			
39	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	10,062	4 337,90	43 647,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274313711					
	VV		výkr.č. D.1.2.-10					
	VV		základové konstrukce chlorovny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			((2,60+2,45)*2)*0,50*0,80		4,040			
			"ztratiné betonu 10%"4,04*0,10		0,404			
			Mezisoučet		4,444			
			VV					
			výkr.č. D.1.2.-07					
			dětský bazén - základ pod odtokové žlaby					
			(4,20*0,76*0,20)*8		5,107			
			"ztratiné betonu 10%"5,107*0,10		0,511			
			Mezisoučet		5,618			
			Součet		10,062			
40	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	43,700	421,42	18 416,05	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121					
			VV					
			výkr.č. D.1.2-10					
			základové konstrukce chlorovny					
			((1,60+2,45)*2)*0,50		4,050			
			((3,45+2,60)*2)*0,50		6,050			
			Mezisoučet		10,100			
			VV					
			výkr.č. D.1.2.-07					
			dětský bazén - základ pod odtokové žlaby					
			4,10*8*0,50		16,400			
			4,30*8*0,50		17,200			
			Mezisoučet		33,600			
			Součet		43,700			
41	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	43,700	82,15	3 589,96	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122					
			VV					
			výkr.č. D.1.2-10					
			základové konstrukce chlorovny					
			((1,60+2,45)*2)*0,50		4,050			
			((3,45+2,60)*2)*0,50		6,050			
			Mezisoučet		10,100			
			VV					
			výkr.č. D.1.2.-07					
			dětský bazén - základ pod odtokové žlaby					
			4,10*8*0,50		16,400			
			4,30*8*0,50		17,200			
			Mezisoučet		33,600			
			Součet		43,700			
42	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,241	56 691,51	13 662,65	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274361821					
			VV					
			výkr.č. D.1.2.-07					
			dětský bazén - základ pod odtokové žlaby - R10					
			390,0*0,617*0,001		0,241			
			Součet		0,241			
43	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,480	4 492,40	11 141,15	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313811					
			VV					
			výkr.č. D.1.2.-10					
			VV					
			výkr.č. D.1.2.-15					
			základové patky přístřešku pod filtry					
			(0,50*0,50*0,95)*6		1,425			
			(0,50*0,325*0,95)*2		0,309			
			Mezisoučet		1,734			
			VV					
			výkr.č. D.1.2.-09					
			základ pro kotvení tobogánu - 2 ks					
			((3,14*0,30*0,30)*1,20)*2		0,678			
			"ztratiné betonu 10%"0,678*0,10		0,068			
			Mezisoučet		0,746			
			Součet		2,480			
44	K	275351	Zhotovení základu 300 x 200 x 150 mm pro vstupní žebříky do bazénu	ks	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2.-06					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
45	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	17,160	479,60	8 229,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121					
	VV		výkr.č. D.1.2.-10					
	VV		výkr.č. D.1.2.-15					
	VV		základové patky přístřešku pod filtry					
	VV		(0,50*4*1,20)*6		14,400			
	VV		((0,50+2*0,325)*1,20)*2		2,760			
	VV		Součet		17,160			
46	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	17,160	88,64	1 521,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122					
	VV		výkr.č. D.1.2.-10					
	VV		výkr.č. D.1.2.-15					
	VV		základové patky přístřešku pod filtry					
	VV		(0,50*4*1,20)*6		14,400			
	VV		((0,50+2*0,325)*1,20)*2		2,760			
	VV		Součet		17,160			
47	K	279113143	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 200 do 250 mm	m2	13,650	1 707,32	23 304,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279113143					
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		armaturní šachta AŠ1					
	VV		(3,0+1,55)*2*1,50		13,650			
	VV		Součet		13,650			
48	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,131	55 769,66	7 305,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311361821					
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		armaturní šachta AŠ1					
	VV		podélná výztuž R12 2 x v každé ložné spáře					
	VV		((((3,0+1,55)*2)*2)*0,888*0,001)*6		0,097			
	VV		svislá výztuž R10 1 x po 250 mm					
	VV		((((3,0+1,55)*2/0,25)*1,50)*0,617*0,001		0,034			
	VV		Součet		0,131			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				384 028,71	
49	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m2	1,000	8 463,34	8 463,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310238211					
	VV		zapravení stávajících nevyužitých prostupů ve strojovně					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdíva 300 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	23,715	1 727,23	40 961,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311272211					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		(2,60+2,85)*2*2,25		24,525			
	VV		-2,20*1,10		-2,420			
	VV		(3,45+2,30*2)*0,20		1,610			
	VV		Součet		23,715			
51	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,199	59 415,75	11 823,73	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317944321					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		strojovna - překlad nad vstupními dveřmi					
	VV		3 x IPE120 - 2000 mm					
	VV		(3*2,0*10,40*0,001)*3		0,187			
	VV		chlorovna					
	VV		1 x IPE120 - 1200 mm					
	VV		1,20*10,40*0,001		0,012			
	VV		Součet		0,199			
52	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,090	58 237,60	5 241,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317944323					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		IPE180 - 4800 mm					
	VV		4,80*18,80*0,001		0,090			
	VV		Součet		0,090			
53	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	185,000	431,98	79 916,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171113					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		Z/7 - oplocení čistého prostoru					
	VV		sloupky					
	VV		15		15,000			
	VV		vzpěry					
	VV		10		10,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-06					
	VV		Z/8 - oplocení čistého prostoru					
	VV		sloupky					
	VV		110		110,000			
	VV		vzpěry					
	VV		50		50,000			
	VV		Mezisoučet		160,000			
	VV		Součet		185,000			
54	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	15,000	155,00	2 325,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		Z/7 - oplocení čistého prostoru					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
55	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	110,000	139,00	15 290,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-06					
	VV		Z/8 - oplocení čistého prostoru					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
56	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		Z/7 - oplocení čistého prostoru					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
57	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	50,000	143,00	7 150,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-06					
	VV		Z/8 - oplocení čistého prostoru					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
58	K	341311711	Stěny a příčky z betonu nosné prostého tř. C 20/25	m3	1,395	4 792,93	6 686,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/341311711					
	VV		výkr.č. D.1.2.-07					
	VV		9,30*0,60*0,25		1,395			
	VV		Součet		1,395			
59	K	3413118	Betonáž nové hlavice bazénové vany	m	33,000	1 500,00	49 500,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/3413118					
			VV výkr.č. D.1.2.-06					
			VV beton, bednění, výztuž, ukotvení					
			VV 33,0		33,000			
			VV Součet		33,000			
60	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	3,400	1 068,71	3 633,61	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272245					
			VV výkr.č. D.1.2.-09					
			VV chlorovna					
			VV 2,0*2,70		5,400			
			VV -2,0*1,0		-2,000			
			VV Součet		3,400			
61	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	5,400	129,02	696,71	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291112					
			VV výkr.č. D.1.2.-09					
			VV chlorovna					
			VV 2*2,70		5,400			
			VV Součet		5,400			
62	K	342351111	Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	9,300	605,97	5 635,52	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342351111					
			VV výkr.č. D.1.2.-07					
			VV (9,30*0,50)*2		9,300			
			VV Součet		9,300			
63	K	342351112	Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	9,300	159,14	1 480,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342351112					
64	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,280	1 164,25	1 490,24	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244381					
			VV výkr.č. D.1.2.-09					
			VV strojovna - překlad nad vstupními dveřmi					
			VV 3 x I120 - 2000 mm					
			VV 2,0*0,20*2		0,800			
			VV chlorovna					
			VV 1 x IPE120 - 1200 mm					
			VV 1,20*0,20*2		0,480			
			VV Součet		1,280			
65	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2	kus	3,000	351,44	1 054,32	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101210					
			VV výkr.č. D.1.2.-09					
			VV oplocení čistého prostoru					
			VV 1		1,000			
			VV Mezisoučet		1,000			
			VV výkr.č. D.1.2.-06					
			VV oplocení čistého prostoru					
			VV 2		2,000			
			VV Mezisoučet		2,000			
			VV Součet		3,000			
66	M	55342333	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 02
67	M	55342334	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 02
			VV výkr.č. D.1.2.-06					
			VV oplocení čistého prostoru					
			VV 2		2,000			
			VV Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	348273111	Ploty z tvárníc betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně z betonu C 16/20 a výztuže s hladkým povrchem, rozměru 400 x 400 mm z tvarovek hladkých (190 x 190 x 390 mm) přírodních	m	2,000	1 724,86	3 449,72	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348273111					
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		větrací komínek					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	348273511	Ploty z tvárníc betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 400 mm přírodních	kus	1,000	410,83	410,83	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348273511					
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		větrací komínek					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	250,000	114,42	28 605,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401120					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		Z/7 - oplocení čistého prostoru					
	VV		30,0		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-06					
	VV		220,0		220,000			
	VV		Mezisoučet		220,000			
	VV		Součet		250,000			
71	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm	m	30,000	70,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	výkr.č. D.1.2.-09					
		VV	Z/7 - oplocení čistého prostoru					
		VV	30,0		30,000			
		VV	Součet		30,000			
72	M	31327500	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1000mm	m	220,000	50,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	výkr.č. D.1.2.-06					
		VV	220,0		220,000			
		VV	Součet		220,000			
73	K	382413118	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l	kus	1,000	2 679,21	2 679,21	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/382413118					
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		akumulační jímka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	M	56230022	jímka plastová na obetonování objem 12m3	kus	1,000	51 000,00	51 000,00	CS ÚRS 2025 02
75	M	56230100	vlez do plastové nádrže k obetonování kruhový D 600mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	výkr.č. D.1.2.-08					
		VV	akumulační jímka					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
76	M	56241613	poklop pojízdný, litina B 125 pro akumulární nádrž	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2025 02
77	K	388382811	Kanály pro rozvody inženýrských sítí (suché) včetně bednění a odbednění, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím stěn zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí betonové, vnitřního průřezu (šířka x výška) do 150x150 mm	m	10,000	688,64	6 886,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/388382811					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		10,0		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		10,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				134 913,58	
78	K	413232221	Zazdívkva zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	2,000	403,07	806,14	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413232221					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		po osazení IPE180 - 4800 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
79	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,654	4 800,91	3 139,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321414					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		((2,60+2,85)*2)*0,30*0,20		0,654			
	VV		Součet		0,654			
80	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,455	4 955,41	2 254,71	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321515					
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		armaturní šachta AŠ1 - pod marmolit					
	VV		((3,0+1,55)*2)*0,25*0,20		0,455			
	VV		Součet		0,455			
81	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	19,550	783,73	15 321,92	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		(2,40+3,25)*2*0,50		5,650			
	VV		(2,0+2,85)*2*0,50		4,850			
	VV		Mezisoučet		10,500			
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		armaturní šachta AŠ1 - pod marmolit					
	VV		(3,0+2,0)*2*0,50		5,000			
	VV		(2,50+1,55)*2*0,50		4,050			
	VV		Mezisoučet		9,050			
	VV		Součet		19,550			
82	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	19,550	153,71	3 005,03	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351116					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		(2,40+3,25)*2*0,50		5,650			
	VV		(2,0+2,85)*2*0,50		4,850			
	VV		Mezisoučet		10,500			
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		armaturní šachta AŠ1 - pod marmolit					
	VV		(3,0+2,0)*2*0,50		5,000			
	VV		(2,50+1,55)*2*0,50		4,050			
	VV		Mezisoučet		9,050			
	VV		Součet		19,550			
83	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,056	56 693,76	3 174,85	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417361821					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podélná výztuž 5 x R12					
	VV		(((2,40+2,85)*2)*0,89*0,001)*5		0,047			
	VV		třmínky R6 po 250 mm - d = 950 mm					
	VV		(((2,40+2,85)*2)/0,25)*0,95*0,22*0,001		0,009			
	VV		Součet		0,056			
84	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	81,555	1 288,82	105 109,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
	VV		pro rozvody potrubí technologie					
	VV		2,30*0,15		0,345			
	VV		117,0*0,15		17,550			
	VV		338,0*0,15		50,700			
	VV		24,0*0,15		3,600			
	VV		55,0*0,15		8,250			
	VV		7,40*0,15		1,110			
	VV		Součet		81,555			
85	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,464	4 528,90	2 101,41	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311141					
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		desky akumulární jímky a armaturní šachty AŠ1					
	VV		3,20*2,20*0,06		0,422			
	VV		*ztratné betonu 10%*0,422*0,10		0,042			
	VV		Součet		0,464			
D	5		Komunikace pozemní				649 470,81	
86	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5,150	245,29	1 263,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564750011					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		okapový chodník					
	VV		(4,90+5,40)*0,50		5,150			
	VV		Součet		5,150			
87	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	868,915	335,84	291 816,41	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111					
	VV		výkr.č. D.1.2.-06					
	VV		dlažďené plochy kolem bazénů					
	VV		830,0		830,000			
	VV		Mezisoučet		830,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		pod dlažďenými plochami kolem strojovny, přístřešku pro filtry, chlorovny, pod žb. deskou filtrů					
	VV		6,575*1,0		6,575			
	VV		8,40*3,85		32,340			
	VV		Mezisoučet		38,915			
	VV		Součet		868,915			
88	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	13,310	496,29	6 605,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/571908111					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		8,40*0,40		3,360			
	VV		4,40*4,30-2,60*3,45		9,950			
	VV		Součet		13,310			
89	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	22,690	451,38	10 241,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		6,575*1,0		6,575			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,40*1,65				13,860	
	VV		2,20*1,025				2,255	
	VV		Součet				22,690	
90	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	23,825	213,59	5 088,78	CS ÚRS 2025 02
	VV		22,69*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				23,825	
	VV		Součet				23,825	
91	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	830,000	338,24	280 739,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211113					
	VV		výkr.č. D.1.2.-06					
	VV		dlažděné plochy kolem bazénů - použita původní dlažba + 30 % nové dlažby (dořezy, složitost tvaru)					
	VV		830,0				830,000	
	VV		Součet				830,000	
92	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	251,490	213,59	53 715,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		30% plochy					
	VV		830,0/100*30				249,000	
	VV		Součet				249,000	
	VV		249*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				251,490	
	VV		Součet				251,490	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 138 049,41	
93	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	150,870	77,05	11 624,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131121					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		(2,0+1,50)*2*0,70				4,900	
	VV		(2,0+1,20)*2*0,70				4,480	
	VV		Mezisoučet				9,380	
	VV		výkr.č. D.1.2.-04					
	VV		výkr.č. D.1.2.-05					
	VV		dechclorační jímka - pod novou fólii - stěny a dno					
	VV		(4,40+2,40)*2*2,50				34,000	
	VV		4,40*2,40				10,560	
	VV		akumulační jímka - pod novou fólii - stěny a dno					
	VV		(8,70+3,90)*2*2,50				63,000	
	VV		8,70*3,90				33,930	
	VV		Mezisoučet				141,490	
	VV		Součet				150,870	
94	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	150,870	300,15	45 283,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		(2,0+1,50)*2*0,70				4,900	
	VV		(2,0+1,20)*2*0,70				4,480	
	VV		Mezisoučet				9,380	
	VV		výkr.č. D.1.2.-04					
	VV		výkr.č. D.1.2.-05					
	VV		dechclorační jímka - pod novou fólii - stěny a dno					
	VV		(4,40+2,40)*2*2,50				34,000	
	VV		4,40*2,40				10,560	
	VV		akumulační jímka - pod novou fólii - stěny a dno					
	VV		(8,70+3,90)*2*2,50				63,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,70*3,90				33,930	
	VV		Mezisoučet				141,490	
	VV		Součet				150,870	
95	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	9,380	194,68	1 826,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612311131					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		(2,0+1,50)*2*0,70				4,900	
	VV		(2,0+1,20)*2*0,70				4,480	
	VV		Součet				9,380	
96	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1,750	394,21	689,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321141					
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		strojovna - filtry - po odsekání keram. obkladu u stávajícího umyvadla					
	VV		1,50*0,90				1,350	
	VV		Mezisoučet				1,350	
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		strojovna - překlad nad vstupními dveřmi					
	VV		2,0*0,20				0,400	
	VV		Mezisoučet				0,400	
	VV		Součet				1,750	
97	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,665	1 052,14	1 751,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325302					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		strojovna - překlad nad vstupními dveřmi					
	VV		(2,10*2+1,35)*0,30				1,665	
	VV		Součet				1,665	
98	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	81,250	142,17	11 551,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325421					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		strojovna 1. NP					
	VV		(8,70+5,975)*2*2,0				58,700	
	VV		(4,35*1,50)*2				13,050	
	VV		el. rozvodna					
	VV		(2,15+2,60)*2,0				9,500	
	VV		Součet				81,250	
99	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	11,900	243,54	2 898,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619995001					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		((2,0+1,50)*2-1,0)				6,000	
	VV		((2,0+1,20)*2-1,0*2)				4,400	
	VV		Mezisoučet				10,400	
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		strojovna					
	VV		1,50				1,500	
	VV		Mezisoučet				1,500	
	VV		Součet				11,900	
100	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	577,005	62,43	36 022,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622131121					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výkr.č. D.1.2.-16					
			výkr.č. D.1.2.-17					
			chlorovna					
			(3,45+2,60)*2*2,80		33,880			
			-2,20*1,0		-2,200			
			Mezisoučet		31,680			
			výkr.č. D.1.2.-08					
			armaturní šachta AŠ1 - pod marmolit					
			(3,0+2,0)*2*0,50		5,000			
			větrací komínek					
			(0,55*4)*1		2,200			
			Mezisoučet		7,200			
			výkr.č. D.1.2.-09					
			sokl strojovny					
			((9,30+5,0)*2-(1,35+1,0))*0,50		13,125			
			Mezisoučet		13,125			
			výkr.č. D.1.2.-06					
			částečně bazénová vana po odstranění fólie					
			405,0		405,000			
			přelivné žlábký bazénové vany					
			120,0		120,000			
			Mezisoučet		525,000			
			Součet		577,005			
101	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	577,005	285,53	164 752,24	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001					
			výkr.č. D.1.2.-09					
			výkr.č. D.1.2.-16					
			výkr.č. D.1.2.-17					
			chlorovna					
			(3,45+2,60)*2*2,80		33,880			
			-2,20*1,0		-2,200			
			Mezisoučet		31,680			
			výkr.č. D.1.2.-08					
			armaturní šachta AŠ1 - pod marmolit					
			(3,0+2,0)*2*0,50		5,000			
			větrací komínek					
			(0,55*4)*1		2,200			
			Mezisoučet		7,200			
			výkr.č. D.1.2.-09					
			sokl strojovny					
			((9,30+5,0)*2-(1,35+1,0))*0,50		13,125			
			Mezisoučet		13,125			
			výkr.č. D.1.2.-06					
			částečně bazénová vana po odstranění fólie					
			405,0		405,000			
			přelivné žlábký bazénové vany					
			120,0		120,000			
			Mezisoučet		525,000			
			Součet		577,005			
102	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	19,200	58,36	1 120,51	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143003					
			výkr.č. D.1.2.-09					
			výkr.č. D.1.2.-16					
			výkr.č. D.1.2.-17					
			chlorovna					
			4*2,80		11,200			
			Mezisoučet		11,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		armaturní šachta AŠ1 - pod marmolit					
	VV		4*0,50		2,000			
	VV		větrací komínek					
	VV		4*1,0		4,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		sokl strojovny					
	VV		4*0,50		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		19,200			
103	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	20,160	72,20	1 455,55	CS ÚRS 2025 02
	VV		19,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		20,160			
	VV		Součet		20,160			
104	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	25,875	59,95	1 551,21	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151021					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		(3,45+2,60)*2*0,50		6,050			
	VV		-0,50*1,0		-0,500			
	VV		Mezisoučet		5,550			
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		armaturní šachta AŠ1					
	VV		(3,0+2,0)*2*0,50		5,000			
	VV		větrací komínek					
	VV		(0,55*4)*1		2,200			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		sokl strojovny					
	VV		((9,30+5,0)*2-(1,35+1,0))*0,50		13,125			
	VV		Mezisoučet		13,125			
	VV		Součet		25,875			
105	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	26,130	57,39	1 499,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		(3,45+2,60)*2*2,30		27,830			
	VV		-1,70*1,0		-1,700			
	VV		Součet		26,130			
106	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	0,400	438,72	175,49	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622321141					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		strojovna - překlad nad vstupními dveřmi					
	VV		2,0*0,20		0,400			
	VV		Součet		0,400			
107	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	25,875	718,39	18 588,34	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622511112					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,45+2,60)*2*0,50		6,050			
	VV		-0,50*1,0		-0,500			
	VV		Mezisoučet		5,550			
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		armaturní šachta AŠ1					
	VV		(3,0+2,0)*2*0,50		5,000			
	VV		větrací komínek					
	VV		(0,55*4)*1		2,200			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		sokl strojovny					
	VV		((9,30+5,0)*2-(1,35+1,0))*0,50		13,125			
	VV		Mezisoučet		13,125			
	VV		Součet		25,875			
108	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	26,130	485,45	12 684,81	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531022					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		(3,45+2,60)*2*2,30		27,830			
	VV		-1,70*1,0		-1,700			
	VV		Součet		26,130			
109	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	70,500	81,88	5 772,54	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101					
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		podzemní část strojovny a akumulární jímky pro montáž hydroizolace					
	VV		(9,20+9,30+5,0)*3,0		70,500			
	VV		Součet		70,500			
110	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	ks	92,000	6 624,08	609 415,36	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311131					
	VV		výkr.č. D.1.2.-01					
	VV		zapravení po vybourání dnových trysek					
	VV		90		90,000			
	VV		dnové vpusti					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		92,000			
111	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 20/25	m3	20,693	5 292,61	109 519,98	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311135					
	VV		výkr.č. D.1.2.-07					
	VV		dětský bazén - dobetonování dna					
	VV		(9,30*4,10+4,10*2,65*2+((2,65*2,65)/2)*4)*0,28		20,693			
	VV		Součet		20,693			
112	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	4,660	7 106,70	33 117,22	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631312141					
	VV		výkr.č. D.1.2.-01					
	VV		bazénové vana pro nové rozvody					
	VV		(8,20+4,60+4,0)*0,50*0,15		1,260			
	VV		3,05*0,30*0,15		0,137			
	VV		(17,30+0,70+0,50+0,725*2+2,40+7,10+7,60+0,80)*0,50*0,15		2,839			
	VV		"ztratiné betonu 10%"4,236*0,10		0,424			
	VV		Součet		4,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	20,693	358,09	7 409,96	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319013					
		VV	výkr.č. D.1.2.-07					
		VV	dětský bazén - dobetonování dna					
		VV	(9,30*4,10+4,10*2,65*2+((2,65*2,65)/2)*4)*0,28		20,693			
		VV	Součet		20,693			
114	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	0,360	376,86	135,67	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632450131					
		VV	výkr.č. D.1.2.-04					
		VV	dechclorační jámka - vyspravení po vybourání snížení části dna					
		VV	0,60*0,60		0,360			
		VV	akumulační jámka - vyspravení po vybourání snížení části dna					
		VV	Součet		0,360			
115	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	5,550	785,52	4 359,64	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632450134					
		VV	výkr.č. D.1.2.-09					
		VV	výkr.č. D.1.2.-17					
		VV	chlorovna					
		VV	2,0*1,50		3,000			
		VV	2,0*1,20		2,400			
		VV	1,0*0,15		0,150			
		VV	Součet		5,550			
116	K	634662114	Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 20 do 30 mm	m	73,000	269,54	19 676,42	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634662114					
		VV	bazénová vana					
		VV	73,0		73,000			
		VV	Součet		73,000			
117	K	634911143	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 20 do 30 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	73,000	384,56	28 072,88	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634911143					
		VV	bazénová vana					
		VV	73,0		73,000			
		VV	Součet		73,000			
118	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 60 mm	m2	5,150	974,76	5 020,01	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637211122					
		VV	výkr.č. D.1.2.-09					
		VV	okapový chodník					
		VV	(4,90+5,40)*0,50		5,150			
		VV	Součet		5,150			
119	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	6,000	84,88	509,28	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/644941111					
		VV	výkr.č. D.1.2.-10					
		VV	odvětrání armaturní šachty AŠ1 a AJ					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
120	M	56245642	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 140mm	kus	6,000	61,20	367,20	CS ÚRS 2025 02
121	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	5,000	106,10	530,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/644941112					
		VV	výkr.č. D.1.2.-09					
		VV	strojovna - přivětrávací otvory					
		VV	1+2		3,000			
		VV	Mezisoučet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chlorovna					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		5,000			
122	M	56245640	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm	kus	5,000	78,10	390,50	CS ÚRS 2025 02
123	K	644941121	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	0,900	42,44	38,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/644941121						
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		strojovna - přivětrávací otvory					
	VV		0,30*2		0,600			
	VV		Mezisoučet		0,600			
	VV		chlorovna					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,300			
	VV		Součet		0,900			
124	M	42981651	trouba pevná PVC D 150mm do 45°C	m	0,900	265,00	238,50	CS ÚRS 2025 02
D 8			Trubní vedení				46 740,24	
125	K	877260341	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapačů střešních splavenin DN 100	kus	3,000	257,14	771,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877260341						
	VV		výkr.č. D.1.2-20					
	VV		K/9, K/10, K/11					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
126	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	3,000	443,00	1 329,00	CS ÚRS 2025 02
127	K	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	5,000	219,57	1 097,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899501221						
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		armaturní šachta AŠ1					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
128	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	3,237	4 612,91	14 931,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899620141						
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		akumulační jímka					
	VV		stěna					
	VV		(2*3,14*1,55)*1,50*0,15		2,190			
	VV		strop					
	VV		(3,14*1,55*1,55-(3,14*0,30*0,30)*2)*0,15		1,047			
	VV		Součet		3,237			
129	K	899640122	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových odstranění	m2	19,468	156,97	3 055,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899640122						
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		akumulační jímka					
	VV		(2*3,14*1,55)*2,0		19,468			
	VV		Součet		19,468			
130	K	899641121	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových zřízení	m2	19,468	1 312,62	25 554,09	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899641121						
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		akumulační jímka					
	VV		(2*3,14*1,55)*2,0		19,468			
	VV		Součet		19,468			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					790 680,43	
131	K	900-R01	Vybourání a likvidace vodního hříbu	soubor	2,000	1 000,00	2 000,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2.-01					
	VV		hlavní bazén					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-02					
	VV		dětský bazén					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		2,000			
132	K	900-R02	Vybourání a likvidace skluzavky	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2.-02					
	VV		dětský bazén					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
133	K	900-R03	Demontáž a zpětná montáž ocelové podpůrné konstrukce tobogánu	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
134	K	900-R04	Demontáž a zpětná montáž části konstrukce tobogánu - pro výkopové práce nových rozvodů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
135	K	900-R05	Kompletní vybourání ocelového schodiště vč. zábradlí a plechu v 1. NP + likvidace	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		strojovna - filtry					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
136	K	900-R06	Vybourání stávajících dnových trysek	ks	90,000	200,00	18 000,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2.-01					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
137	K	900-R07	Vybourání stávajících vpustí hlavního bazénu	ks	2,000	150,00	300,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2.-01					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
138	K	900-R08	Vybourání stávajícího odvodu ze žlábků vč. části betonové konstrukce a následné zabetonování nového odvodu	ks	15,000	950,00	14 250,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2.-01					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
139	K	900-R09	Vybourání stávajícího žebříku včetně základu	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2.-01					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
140	K	900-R10	Demontáž chrlíče vč. vybourání betonového základu	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2.-01					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
141	K	900-R11	Zpětná montáž chrlíče včetně nového základu 300 x 650 x 500 mm	ks	2,000	2 200,00	4 400,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2.-06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
142	K	900-R12	Demontáž a zpětná montáž zábradlí (model) vstupního schodiště do bazénu	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2.-01					
	VV		výkr.č. D.1.2.-06					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
143	K	900-R13	Demontáž a zpětná montáž nerezových mřížek přelivových žlábků	m	154,000	100,00	15 400,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2.-01					
	VV		výkr.č. D.1.2.-06					
	VV		154,0		154,000			
	VV		Součet		154,000			
144	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	275,395	220,46	60 713,58	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916331112					
	VV		výkr.č. D.1.2.-06					
	VV		bazénový areál					
	VV		bez živého plotu					
	VV		(2,50*2+4,40)*3+2,10		30,300			
	VV		s živým plotem					
	VV		15,335+4,10+2,50+31,0+9,45+33,50+10,145+2,70+32,30+10,415+10,50+23,35+5,30+1,20+7,20		198,995			
	VV		Mezisoučet		229,295			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		3,55+1,0+6,575+1,10+1,0+0,55+8,40+1,45+4,35+4,40+4,30+1,025+8,40		46,100			
	VV		Mezisoučet		46,100			
	VV		Součet		275,395			
145	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	289,165	61,00	17 639,07	CS ÚRS 2025 02
	VV		275,395*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		289,165			
	VV		Součet		289,165			
146	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	34,625	72,95	2 525,89	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		pod dlážděnými a oblázkovými plochami kolem strojovny, přístřešku pro filtry, chlorovny					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		pod dlážděnými a oblázkovými plochami kolem strojovny, přístřešku pro filtry, chlorovny					
	VV		6,575*1,0		6,575			
	VV		8,40*4,25		35,700			
	VV		-2,20*8,0		-17,600			
	VV		4,30*4,40-3,45*2,60		9,950			
	VV		Součet		34,625			
147	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	87,690	69,32	6 078,67	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		2,0*1,50		3,000			
	VV		2,0*1,20		2,400			
	VV		Mezisoučet		5,400			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		dechlovační jímka					
	VV		4,40*2,40		10,560			
	VV		akumulační jímka					
	VV		8,70*3,90		33,930			
	VV		Mezisoučet		44,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV strojovna + el. rozvodna					
			VV 32,34+5,46		37,800			
			VV Mezisoučet		37,800			
			VV Součet		87,690			
148	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	114,090	150,95	17 221,89	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
			VV výkr.č. D.1.2.-09					
			VV výkr.č. D.1.2.-17					
			VV chlorovna					
			VV 2,0*1,50		3,000			
			VV 2,0*1,20		2,400			
			VV Mezisoučet		5,400			
			VV výkr.č. D.1.2.-13					
			VV výkr.č. D.1.2.-14					
			VV dechlorační jímka					
			VV 4,40*2,40		10,560			
			VV akumulační jímka					
			VV 8,70*3,90		33,930			
			VV Mezisoučet		44,490			
			VV strojovna - filtry + el. rozvodna strojovna - čerpadla					
			VV 32,34+5,46+26,40		64,200			
			VV Mezisoučet		64,200			
			VV Součet		114,090			
149	K	953731113	Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 80 do 110 mm	m	5,000	299,00	1 495,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953731113					
			VV výkr.č. D.1.2.-10					
			VV 2,50+2,50		5,000			
			VV Součet		5,000			
150	K	953941210	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2	kus	2,000	558,29	1 116,58	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953941210					
			VV výkr.č. D.1.2.-03					
			VV dechlorační jímka, akumulační jímka					
			VV 1+1		2,000			
			VV Součet		2,000			
151	M	55241020	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	2,000	9 590,00	19 180,00	CS ÚRS 2025 02
152	K	953941212	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí	kus	1,000	207,31	207,31	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953941212					
			VV výkr.č. D.1.2.-13					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
153	M	55242330	mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám	kus	1,000	11 100,00	11 100,00	CS ÚRS 2025 02
154	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,678	4 382,31	2 971,21	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961044111					
			VV výkr.č. D.1.2.-03					
			VV základ pro kotvení tobogánu - 2 ks					
			VV ((3,14*0,30*0,30)*1,20)*2		0,678			
			VV Součet		0,678			
155	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	17,975	6 730,61	120 982,71	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961055111					
			VV výkr.č. D.1.2.-02					
			VV dětský bazén - základová deska					
			VV (3,14*5,35*5,35)*0,20		17,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			17,975			
156	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	0,180	2 050,28	369,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962032240					
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		strojovna - filtry - rozšíření dveřního otvoru					
	VV		2,0*0,30*0,30		0,180			
	VV		Součet		0,180			
157	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	26,968	5 759,06	155 310,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962052211					
	VV		výkr.č. D.1.2.-02					
	VV		dětský bazén					
	VV		31,40*0,40*0,35		4,396			
	VV		Mezisoučet		4,396			
	VV		výkr.č. D.1.2.-01					
	VV		Vybourání stávající žb. hlavice bazénové vany					
	VV		33,0*0,30*0,60		5,940			
	VV		vybourání stávající žb. stěny					
	VV		19,80*0,60*1,40		16,632			
	VV		Mezisoučet		22,572			
	VV		Součet		26,968			
158	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	18,200	298,10	5 425,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/963042819					
	VV		výkr.č. D.1.2.-02					
	VV		dětský bazén					
	VV		9,10*2		18,200			
	VV		Součet		18,200			
159	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,061	6 665,39	406,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965043321					
	VV		výkr.č. D.1.2.-04					
	VV		dechlorační jímka - snížení části dna					
	VV		0,60*0,60*0,10		0,036			
	VV		dechlorační jímka - snížení části dna					
	VV		0,50*0,50*0,10		0,025			
	VV		Součet		0,061			
160	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,236	3 464,69	14 676,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965043441					
	VV		výkr.č. D.1.2.-01					
	VV		bazénové vana pro nové rozvody					
	VV		(8,20+4,60+4,0)*0,50*0,15		1,260			
	VV		3,05*0,30*0,15		0,137			
	VV		(17,30+0,70+0,50+0,725*2+2,40+7,10+7,60+0,80)*0,50*0,15		2,839			
	VV		Součet		4,236			
161	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,061	2 248,81	137,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965049111					
	VV		výkr.č. D.1.2.-04					
	VV		dechlorační jímka - snížení části dna					
	VV		0,60*0,60*0,10		0,036			
	VV		dechlorační jímka - snížení části dna					
	VV		0,50*0,50*0,10		0,025			
	VV		Součet		0,061			
162	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	4,236	1 876,65	7 949,49	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965049112					
	VV		výkr.č. D.1.2.-01					
	VV		bazénové vana pro nové rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(8,20+4,60+4,0)*0,50*0,15		1,260			
	VV		3,05*0,30*0,15		0,137			
	VV		(17,30+0,70+0,50+0,725*2+2,40+7,10+7,60+0,80)*0,50*0,15		2,839			
	VV		Součet		4,236			
163	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	22,469	512,36	11 512,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965082941					
	VV		výkr.č. D.1.2.-02					
	VV		dětský bazén - pod základovou deskou					
	VV		(3,14*5,35*5,35)*0,25		22,469			
	VV		Součet		22,469			
164	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	3,000	393,57	1 180,71	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071711					
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		u tobogánu					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
165	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	1,500	80,09	120,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071821					
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		u tobogánu					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		1,500			
166	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,000	437,37	1 749,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072455					
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		strojovna - filtry					
	VV		2,0*1,0		2,000			
	VV		el. rozvodna					
	VV		2,0*1,0		2,000			
	VV		Součet		4,000			
167	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	359,59	719,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/973031325					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		pro osazení IPE180 - 4800 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
168	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	4,000	333,04	1 332,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031664					
	VV		výkr.č. D.1.2.-02					
	VV		strojovna - překlad nad vstupními dveřmi					
	VV		2,0*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
169	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2	kus	2,000	121,10	242,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/976085311					
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		dechloráční jímka, akumulační jímka					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
170	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	0,800	1 600,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2.-24					
	VV		dechlorační jímka					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,300			
	VV		výkr.č. D.1.2.-22					
	VV		armaturní šachta AŠ1 - výtlač čerpadel					
	VV		0,25*2		0,500			
	VV		Mezisoučet		0,500			
	VV		Součet		0,800			
171	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	3,050	1 700,00	5 185,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151112						
	VV		výkr.č. D.1.2.-24					
	VV		strojovna 1. PP					
	VV		0,30*5		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
	VV		výkr.č. D.1.2.-22					
	VV		armaturní šachta AŠ1					
	VV		0,25*5		1,250			
	VV		akumulační jímka					
	VV		0,15*2		0,300			
	VV		Mezisoučet		1,550			
	VV		Součet		3,050			
172	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	2,400	1 800,00	4 320,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151113						
	VV		výkr.č. D.1.2.-23					
	VV		chlorovna					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,300			
	VV		výkr.č. D.1.2.-24					
	VV		strojovna 1. PP					
	VV		0,30*6		1,800			
	VV		dechlorační jímka					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Mezisoučet		2,100			
	VV		Součet		2,400			
173	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,950	1 900,00	3 705,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151115						
	VV		výkr.č. D.1.2.-24					
	VV		strojovna 1. PP					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,300			
	VV		výkr.č. D.1.2.-22					
	VV		armaturní šachta AŠ1					
	VV		0,25		0,250			
	VV		armaturní šachta AŠ1 - výtlač čerpadel					
	VV		0,25*2		0,500			
	VV		Mezisoučet		0,750			
	VV		dechlorační jímka					
	VV		0,30		0,300			
	VV		akumulační jímka					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,600			
	VV		bazénová vana					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,300			
	VV		Součet		1,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	1,500	2 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151118					
		VV	výkr.č. D.1.2.-24					
		VV	strojovna 1. PP					
		VV	0,30*5		1,500			
		VV	Součet		1,500			
175	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,450	2 400,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151121					
		VV	výkr.č. D.1.2.-24					
		VV	dechclorační jímka					
		VV	0,30		0,300			
		VV	Mezisoučet		0,300			
		VV	výkr.č. D.1.2.-22					
		VV	akumulační jímka					
		VV	0,15		0,150			
		VV	Mezisoučet		0,150			
		VV	Součet		0,450			
176	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	1,350	2 800,00	3 780,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151122					
		VV	výkr.č. D.1.2.-24					
		VV	strojovna 1. PP					
		VV	0,30*2		0,600			
		VV	Mezisoučet		0,600			
		VV	výkr.č. D.1.2.-22					
		VV	armaturní šachta AŠ1					
		VV	0,25*2		0,500			
		VV	armaturní šachta AŠ1 - výtlač čerpadel					
		VV	0,25		0,250			
		VV	Mezisoučet		0,750			
		VV	Součet		1,350			
177	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	2,000	3 800,00	7 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151124					
		VV	výkr.č. D.1.2.-23					
		VV	chlorovna					
		VV	0,30+0,15		0,450			
		VV	Mezisoučet		0,450			
		VV	výkr.č. D.1.2.-24					
		VV	strojovna 1. PP, dechclorační jímka					
		VV	0,30*2		0,600			
		VV	Mezisoučet		0,600			
		VV	výkr.č. D.1.2.-22					
		VV	armaturní šachta AŠ1					
		VV	0,25*2		0,500			
		VV	AJ					
		VV	0,15*3		0,450			
		VV	Mezisoučet		0,950			
		VV	Součet		2,000			
178	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	1,800	4 400,00	7 920,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151126					
		VV	výkr.č. D.1.2.-23					
		VV	strojovna 1. NP - přivětrávací otvory					
		VV	0,30*2		0,600			
		VV	chlorovna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,30		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,900			
	VV		výkr.č. D.1.2.-24					
	VV		strojovna 1. PP					
	VV		0,30*3		0,900			
	VV		Mezisoučet		0,900			
	VV		Součet		1,800			
179	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	1,750	5 200,00	9 100,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151128					
	VV		výkr.č. D.1.2.-01					
	VV		zkušební vrt ve dně hlavního bazénu					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,300			
	VV		výkr.č. D.1.2.-24					
	VV		strojovna 1. PP					
	VV		0,30*2		0,600			
	VV		akumulační jímka					
	VV		0,30*2		0,600			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		výkr.č. D.1.2.-22					
	VV		armaturní šachta AŠ1					
	VV		0,25		0,250			
	VV		Mezisoučet		0,250			
	VV		Součet		1,750			
180	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,900	5 700,00	5 130,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151129					
	VV		výkr.č. D.1.2.-24					
	VV		strojovna 1. PP					
	VV		0,30*2		0,600			
	VV		akumulační jímka					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Součet		0,900			
181	K	977151211	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru do 35 mm	m	2,400	1 600,00	3 840,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151211					
	VV		výkr.č. D.1.2.-22					
	VV		0,30*8		2,400			
	VV		Součet		2,400			
182	K	977151213	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm	m	0,300	1 700,00	510,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151213					
	VV		výkr.č. D.1.2.-22					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Součet		0,300			
183	K	977151216	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm	m	0,300	2 000,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151216					
	VV		výkr.č. D.1.2.-22					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Součet		0,300			
184	K	977151218	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm	m	1,200	2 200,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151218					
	VV		výkr.č. D.1.2.-22					
	VV		0,30*4		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					1,200			
185	K	977151221	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm	m	0,700	2 400,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151221					
VV			výkr.č. D.1.2.-22					
VV			0,25*2+0,20					
VV			Součet					
					0,700			
					0,700			
186	K	977151226	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 200 do 225 mm	m	0,300	4 400,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151226					
VV			výkr.č. D.1.2.-22					
VV			0,30					
VV			Součet					
					0,300			
					0,300			
187	K	977151229	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 300 do 350 mm	m	0,600	5 700,00	3 420,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151229					
VV			výkr.č. D.1.2.-22					
VV			0,30*2					
VV			Součet					
					0,600			
					0,600			
188	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	33,000	1 925,00	63 525,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977211112					
VV			výkr.č. D.1.2.-01					
VV			Vybourání stávající žb. hlavice bazénové vany					
VV			33,0					
VV			Součet					
					33,000			
					33,000			
189	K	977211115	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 520 do 680 mm	m	19,800	3 740,00	74 052,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977211115					
VV			výkr.č. D.1.2.-01					
VV			vybourání stávající žb. stěny					
VV			19,80					
VV			Součet					
					19,800			
					19,800			
190	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,400	240,00	1 056,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977312112					
VV			výkr.č. D.1.2.-04					
VV			dechlorační jímka - pro vybourání části dna					
VV			0,60*4					
VV			dechlorační jímka - pro vybourání části dna					
VV			0,50*4					
VV			Součet					
					2,400			
					2,000			
					4,400			
191	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	115,700	360,00	41 652,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977312113					
VV			výkr.č. D.1.2.-01					
VV			řezání dna bazénové vany pro nové rozvody					
VV			8,20*2+4,60*2+4,0*2					
VV			3,05*2+0,30					
VV			17,30*2+0,70*2+0,50*2+0,725*4+2,40*2+7,10*2+7,60*2+0,80*2					
VV			Součet					
					33,600			
					6,400			
					75,700			
					115,700			
192	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučené podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	1,350	139,74	188,65	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978059541					
VV			výkr.č. D.1.2.-03					
VV			strojovna - filtry					
VV			1,50*0,90					
VV			Součet					
					1,350			
					1,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	13,125	181,66	2 384,29	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978059641					
		VV	výkr.č. D.1.2.-09					
		VV	sokl strojovny					
		VV	((9,30+5,0)*2-(1,35+1,0))*0,50		13,125			
		VV	Součet		13,125			
D	997		Přesun sutě				964 317,87	
194	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	671,393	601,00	403 507,19	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013111					
195	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	671,393	300,00	201 417,90	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
196	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	13 427,860	13,00	174 562,18	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
		VV	671,393*20 "Přepočtené koeficientem množství		13 427,860			
		VV	Součet		13 427,860			
197	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,746	488,00	7 684,05	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013601					
198	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	117,438	484,00	56 839,99	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013602					
199	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,581	2 440,00	1 417,64	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013603					
200	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	1,260	2 440,00	3 074,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013607					
201	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	274,442	422,00	115 814,52	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013655					
D	998		Přesun hmot				242 547,19	
202	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	623,691	388,89	242 547,19	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 769 065,25	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				67 238,25	
203	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	16,010	13,76	220,30	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711111001					
		VV	výkr.č. D.1.2.-09					
		VV	výkr.č. D.1.2.-17					
		VV	chlorovna					
		VV	3,45*2,60		8,970			
		VV	Mezisoučet		8,970			
		VV	výkr.č. D.1.2.-08					
		VV	armaturní šachta AŠ1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,20*2,20		7,040			
	VV		Mezisoučet		7,040			
	VV		Součet		16,010			
204	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	69 200,00	346,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		16,01*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,005			
	VV		Součet		0,005			
205	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	84,000	29,83	2 505,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112001					
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		armaturní šachta AŠ1					
	VV		(3,0+2,0)*2*1,35		13,500			
	VV		Mezisoučet		13,500			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		podzemní část strojovny a akumulační jímky					
	VV		(9,20+9,30+5,0)*3,0		70,500			
	VV		Mezisoučet		70,500			
	VV		Součet		84,000			
206	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,029	69 200,00	2 006,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		84*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,029			
	VV		Součet		0,029			
207	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	16,010	141,11	2 259,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141559					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		3,45*2,60		8,970			
	VV		Mezisoučet		8,970			
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		armaturní šachta AŠ1					
	VV		3,20*2,20		7,040			
	VV		Mezisoučet		7,040			
	VV		Součet		16,010			
208	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	18,660	92,40	1 724,18	CS ÚRS 2025 02
	VV		16,01*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		18,660			
	VV		Součet		18,660			
209	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	84,000	161,77	13 588,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711142559					
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		armaturní šachta AŠ1					
	VV		(3,0+2,0)*2*1,35		13,500			
	VV		Mezisoučet		13,500			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		podzemní část strojovny a akumulační jímky					
	VV		(9,20+9,30+5,0)*3,0		70,500			
	VV		Mezisoučet		70,500			
	VV		Součet		84,000			
210	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	102,564	92,40	9 476,91	CS ÚRS 2025 02
	VV		84*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		102,564			
	VV		Součet		102,564			
211	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	84,000	86,40	7 257,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161273					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		armaturní šachta AŠ1					
	VV		(3,0+2,0)*2*1,35		13,500			
	VV		Mezisoučet		13,500			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		podzemní část strojovny a akumulační jímky					
	VV		(9,20+9,30+5,0)*3,0		70,500			
	VV		Mezisoučet		70,500			
	VV		Součet		84,000			
212	M	28323005	<i>folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	m2	102,564	24,78	2 541,54	CS ÚRS 2025 02
	VV		84*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		102,564			
	VV		Součet		102,564			
213	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	48,000	388,84	18 664,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711747067					
	VV		výkr.č. D.1.2.-22					
	VV		19		19,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-24					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		48,000			
214	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm</i>	m2	35,280	132,00	4 656,96	CS ÚRS 2025 02
	VV		48*0,735 "Přepočtené koeficientem množství		35,280			
	VV		Součet		35,280			
215	K	998711311	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	652,482	3,05	1 990,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711311					
D 712			Povlakové krytiny				10 187,99	
216	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	44,560	52,73	2 349,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712331111					
	VV		výkr.č. D.1.2-11					
	VV		výkr.č. D.1.2-15					
	VV		výkr.č. D.1.2-16					
	VV		výkr.č. D.1.2-17					
	VV		výkr.č. D.1.2-20					
	VV		zastřešení filtrů					
	VV		(7,40*2,20)*2		32,560			
	VV		Mezisoučet		32,560			
	VV		zastřešení chlorovny					
	VV		4,0*3,0		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		44,560			
217	M	62866282	<i>pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,7mm</i>	m2	51,935	145,75	7 569,53	CS ÚRS 2025 02
	VV		44,56*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		51,935			
	VV		Součet		51,935			
218	K	998712311	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	99,192	2,71	268,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712311					
D 713			Izolace tepelné				9 920,29	
219	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	7,800	128,80	1 004,64	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713111121 výkr.č. D.1.2.-09 výkr.č. D.1.2.-17 chlorovna 3,25*2,40 Součet		7,800 7,800			
220	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	8,580	502,00	4 307,16	CS ÚRS 2025 02
			VV VV		8,580 8,580			
221	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	89,875	19,12	1 718,41	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713120821 výkr.č. D.1.2.-02 dětský bazén 3,14*5,35*5,35 Součet		89,875 89,875			
222	K	713131111	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	2,460	82,46	202,85	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131111 výkr.č. D.1.2.-09 výkr.č. D.1.2.-17 chlorovna - po obvodu krovu (3,45+2,70)*2*0,20 Součet		2,460 2,460			
223	M	28376379	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	2,829	270,00	763,83	CS ÚRS 2025 02
			VV VV		2,829 2,829			
224	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	3,630	244,14	886,23	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131141 výkr.č. D.1.2.-09 výkr.č. D.1.2.-17 chlorovna - po obvodu žb. věnce (3,45+2,60)*2*0,30 Součet		3,630 3,630			
225	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	4,175	195,00	814,13	CS ÚRS 2025 02
			VV VV		4,175 4,175			
226	K	998713311	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	96,973	2,30	223,04	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713311					
D	715	Izolace proti chemickým vlivům					674 414,24	
227	K	715101813	Odstranění izolací v ploše přes 1 m2 fólií	m2	1 592,550	330,00	525 541,50	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/715101813 výkr.č. D.1.2.-01 hlavní bazén 1360,0 Mezisoučet výkr.č. D.1.2.-02 dětský bazén 3,14*5,0*5,0 (2*3,14*5,0)*0,40 Mezisoučet výkr.č. D.1.2.-04		1 360,000 1 360,000 78,500 12,560 91,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2.-05					
	VV		dechclorační jímka					
	VV		(4,40+2,40)*2*2,50		34,000			
	VV		4,40*2,40		10,560			
	VV		akumulační jímka					
	VV		(8,70+3,90)*2*2,50		63,000			
	VV		8,70*3,90		33,930			
	VV		Mezisoučet		141,490			
	VV		Součet		1 592,550			
228	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	15,926	667,78	10 635,06	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013111					
229	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,926	300,00	4 777,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
230	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	318,520	13,00	4 140,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		15,926*20 "Přepočtené koeficientem množství		318,520			
	VV		Součet		318,520			
231	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	15,926	8 120,00	129 319,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013814					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				291,37	
232	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	182,17	182,17	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725210821					
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		strojovna - filtry					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
233	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	109,20	109,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820801					
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		strojovna - filtry					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 762			Konstrukce tesařské				138 686,26	
234	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,359	1 415,74	508,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762083111					
	VV		zastřešení chlorovny					
	VV		krokve 100/150					
	VV		(0,10*0,15*3,10)*4		0,186			
	VV		Mezisoučet		0,186			
	VV		zastřešení chlorovny					
	VV		pozednice 150/150					
	VV		(0,15*0,15*3,85)*2		0,173			
	VV		Mezisoučet		0,173			
	VV		Součet		0,359			
235	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	2,589	1 264,14	3 272,86	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762083122					
	VV		výkr.č. D.1.2-11					
	VV		výkr.č. D.1.2-15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výkr.č. D.1.2-16					
			výkr.č. D.1.2-17					
			výkr.č. D.1.2-20					
			zastřešení filtrů - bednění					
			(7,40*2,20*0,03)*2		0,977			
			Mezisoučet		0,977			
			zastřešení filtrů					
			pásek 100/100					
			(0,10*0,10*0,90)*12		0,108			
			kleština 50/150					
			(0,05*0,15*3,50)*6		0,158			
			Mezisoučet		0,266			
			zastřešení filtrů					
			krokve 100/150					
			(0,10*0,15*2,30)*18		0,621			
			Mezisoučet		0,621			
			zastřešení filtrů					
			sloup 150/150					
			(0,15*0,15*2,15)*8		0,387			
			pozednice 150/150					
			(0,15*0,15*7,50)*2		0,338			
			Mezisoučet		0,725			
			Součet		2,589			
236	K	762341027	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	44,560	669,25	29 821,78	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341027					
			výkr.č. D.1.2-11					
			výkr.č. D.1.2-15					
			výkr.č. D.1.2-16					
			výkr.č. D.1.2-17					
			výkr.č. D.1.2-20					
			zastřešení filtrů					
			(7,40*2,20)*2		32,560			
			Mezisoučet		32,560			
			zastřešení chlorovny					
			4,0*3,0		12,000			
			Mezisoučet		12,000			
			Součet		44,560			
237	K	762723411	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2	m	31,800	300,80	9 565,44	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762723411					
			výkr.č. D.1.2-11					
			výkr.č. D.1.2-15					
			výkr.č. D.1.2-16					
			výkr.č. D.1.2-17					
			výkr.č. D.1.2-20					
			zastřešení filtrů					
			pásek 100/100					
			0,90*12		10,800			
			kleština 50/150					
			3,50*6		21,000			
			Součet		31,800			
238	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	0,266	22 360,00	5 947,76	CS ÚRS 2025 02
			výkr.č. D.1.2-11					
			výkr.č. D.1.2-15					
			výkr.č. D.1.2-16					
			výkr.č. D.1.2-17					
			výkr.č. D.1.2-20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV zastřešení filtrů					
			VV pásek 100/100					
			VV 0,90*12*(0,10*0,10)		0,108			
			VV kleština 50/150					
			VV 3,50*6*(0,05*0,15)		0,158			
			VV Součet		0,266			
239	K	762723421	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	53,800	386,29	20 782,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762723421					
			VV výkr.č. D.1.2-11					
			VV výkr.č. D.1.2-15					
			VV výkr.č. D.1.2-16					
			VV výkr.č. D.1.2-17					
			VV výkr.č. D.1.2-20					
			VV zastřešení filtrů					
			VV krokve 100/150					
			VV 2,30*18		41,400			
			VV Mezisoučet		41,400			
			VV zastřešení chlorovny					
			VV krokve 100/150					
			VV 3,10*4		12,400			
			VV Mezisoučet		12,400			
			VV Součet		53,800			
240	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	0,807	22 360,00	18 044,52	CS ÚRS 2025 02
			VV výkr.č. D.1.2-11					
			VV výkr.č. D.1.2-15					
			VV výkr.č. D.1.2-16					
			VV výkr.č. D.1.2-17					
			VV výkr.č. D.1.2-20					
			VV zastřešení filtrů					
			VV krokve 100/150					
			VV 2,30*18*(0,10*0,15)		0,621			
			VV Mezisoučet		0,621			
			VV zastřešení chlorovny					
			VV krokve 100/150					
			VV 3,10*4*(0,10*0,15)		0,186			
			VV Mezisoučet		0,186			
			VV Součet		0,807			
241	K	762723431	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	39,900	542,49	21 645,35	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762723431					
			VV výkr.č. D.1.2-11					
			VV výkr.č. D.1.2-15					
			VV výkr.č. D.1.2-16					
			VV výkr.č. D.1.2-17					
			VV výkr.č. D.1.2-20					
			VV zastřešení filtrů					
			VV sloup 150/150					
			VV 2,15*8		17,200			
			VV pozednice 150/150					
			VV 7,50*2		15,000			
			VV Mezisoučet		32,200			
			VV zastřešení chlorovny					
			VV pozednice 150/150					
			VV 3,85*2		7,700			
			VV Mezisoučet		7,700			
			VV Součet		39,900			
242	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	0,898	22 360,00	20 079,28	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2-11					
	VV		výkr.č. D.1.2-15					
	VV		výkr.č. D.1.2-16					
	VV		výkr.č. D.1.2-17					
	VV		výkr.č. D.1.2-20					
	VV		zastřešení filtrů					
	VV		sloup 150/150					
	VV		2,15*8*(0,15*0,15)		0,387			
	VV		pozednice 150/150					
	VV		7,50*2*(0,15*0,15)		0,338			
	VV		Mezisoučet		0,725			
	VV		zastřešení chlorovny					
	VV		pozednice 150/150					
	VV		3,85*2*(0,15*0,15)		0,173			
	VV		Mezisoučet		0,173			
	VV		Součet		0,898			
243	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	1,971	1 135,79	2 238,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762795000						
	VV		0,266+0,807+0,898		1,971			
	VV		Součet		1,971			
244	K	998762311	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1 319,063	5,14	6 779,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762311						
D		763	Konstrukce suché výstavby				7 037,28	
245	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	6,710	944,25	6 335,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131431						
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		3,05*2,20		6,710			
	VV		Součet		6,710			
246	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	6,710	61,64	413,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131751						
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		3,05*2,20		6,710			
	VV		Součet		6,710			
247	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	7,539	25,10	189,23	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,71*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		7,539			
	VV		Součet		7,539			
248	K	998763511	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	69,388	1,42	98,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763511						
D		764	Konstrukce klempířské				61 625,37	
249	K	764011622	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m	73,000	326,86	23 860,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764011622						
250	K	764011624	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 200 mm	m	6,000	380,46	2 282,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764011624						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV výkr.č. D.1.2-11					
			VV výkr.č. D.1.2-15					
			VV výkr.č. D.1.2-16					
			VV výkr.č. D.1.2-17					
			VV výkr.č. D.1.2-20					
			VV 3,0*2		6,000			
			VV Součet		6,000			
251	K	764211634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu rš 330 mm	m	7,500	455,23	3 414,23	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764211634					
			VV výkr.č. D.1.2-11					
			VV výkr.č. D.1.2-15					
			VV výkr.č. D.1.2-16					
			VV výkr.č. D.1.2-17					
			VV výkr.č. D.1.2-20					
			VV 7,50		7,500			
			VV Součet		7,500			
252	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	14,400	439,09	6 322,90	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764212634					
			VV výkr.č. D.1.2-11					
			VV výkr.č. D.1.2-15					
			VV výkr.č. D.1.2-16					
			VV výkr.č. D.1.2-17					
			VV výkr.č. D.1.2-20					
			VV K/1					
			VV 4,50		4,500			
			VV Mezisoučet		4,500			
			VV K/6					
			VV 3,0*2		6,000			
			VV Mezisoučet		6,000			
			VV K/8					
			VV 3,90		3,900			
			VV Mezisoučet		3,900			
			VV Součet		14,400			
253	K	764212661	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 150 mm	m	18,500	292,88	5 418,28	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764212661					
			VV výkr.č. D.1.2-11					
			VV výkr.č. D.1.2-15					
			VV výkr.č. D.1.2-16					
			VV výkr.č. D.1.2-17					
			VV výkr.č. D.1.2-20					
			VV K/2					
			VV 7,50+7,10		14,600			
			VV Mezisoučet		14,600			
			VV K/7					
			VV 3,90		3,900			
			VV Mezisoučet		3,900			
			VV Součet		18,500			
254	K	764311603	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejazovou nebo vlnitou rš 250 mm	m	2,100	319,81	671,60	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764311603					
			VV výkr.č. D.1.2-11					
			VV výkr.č. D.1.2-15					
			VV výkr.č. D.1.2-16					
			VV výkr.č. D.1.2-17					
			VV výkr.č. D.1.2-20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,10		2,100			
	VV		Součet		2,100			
255	K	764311604	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	2,100	381,07	800,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764311604						
	VV		výkr.č. D.1.2-11					
	VV		výkr.č. D.1.2-15					
	VV		výkr.č. D.1.2-16					
	VV		výkr.č. D.1.2-17					
	VV		výkr.č. D.1.2-20					
	VV		2,10		2,100			
	VV		Součet		2,100			
256	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	18,500	543,55	10 055,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764511601						
	VV		výkr.č. D.1.2-11					
	VV		výkr.č. D.1.2-15					
	VV		výkr.č. D.1.2-16					
	VV		výkr.č. D.1.2-17					
	VV		výkr.č. D.1.2-20					
	VV		K/9					
	VV		7,50		7,500			
	VV		Mezisoučet		7,500			
	VV		K/10					
	VV		7,10		7,100			
	VV		Mezisoučet		7,100			
	VV		K/11					
	VV		3,90		3,900			
	VV		Mezisoučet		3,900			
	VV		Součet		18,500			
257	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm	kus	3,000	585,80	1 757,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764511641						
	VV		výkr.č. D.1.2-11					
	VV		výkr.č. D.1.2-15					
	VV		výkr.č. D.1.2-16					
	VV		výkr.č. D.1.2-17					
	VV		výkr.č. D.1.2-20					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
258	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	8,400	728,43	6 118,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764518622						
	VV		výkr.č. D.1.2-11					
	VV		výkr.č. D.1.2-15					
	VV		výkr.č. D.1.2-16					
	VV		výkr.č. D.1.2-17					
	VV		výkr.č. D.1.2-20					
	VV		K/9					
	VV		2,80		2,800			
	VV		Mezisoučet		2,800			
	VV		K/10					
	VV		2,80		2,800			
	VV		Mezisoučet		2,800			
	VV		K/11					
	VV		2,80		2,800			
	VV		Mezisoučet		2,800			
	VV		Součet		8,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	998764311	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	607,027	1,52	922,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764311					
D 765			Krytina skládaná					
260	K	765151001	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění, sklonu do 20°	m2	12,000	380,47	4 565,64	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765151001					
VV			výkr.č. D.1.2-11					
VV			výkr.č. D.1.2-15					
VV			výkr.č. D.1.2-16					
VV			výkr.č. D.1.2-17					
VV			výkr.č. D.1.2-20					
VV			zastřešení chlorovny					
VV			4,0*3,0					
VV			Součet					
261	M	62866511	šindel asfaltový zesílený na skelné vložce tvar bobrovka	m2	12,360	477,00	5 895,72	CS ÚRS 2025 02
VV			12*1,03 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
262	K	765151002	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění, sklonu přes 20 do 30°	m2	32,560	426,56	13 888,79	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765151002					
VV			výkr.č. D.1.2-11					
VV			výkr.č. D.1.2-15					
VV			výkr.č. D.1.2-16					
VV			výkr.č. D.1.2-17					
VV			výkr.č. D.1.2-20					
VV			zastřešení filtrů					
VV			(7,40*2,20)*2					
VV			Součet					
263	M	62866511	šindel asfaltový zesílený na skelné vložce tvar bobrovka	m2	33,537	477,00	15 997,15	CS ÚRS 2025 02
VV			32,56*1,03 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
264	K	765151021	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů okapové hrany na plech	m	18,800	261,94	4 924,47	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765151021					
VV			výkr.č. D.1.2-11					
VV			výkr.č. D.1.2-15					
VV			výkr.č. D.1.2-16					
VV			výkr.č. D.1.2-17					
VV			výkr.č. D.1.2-20					
VV			zastřešení filtrů					
VV			7,40*2					
VV			Mezisoučet					
VV			zastřešení chlorovny					
VV			4,0					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
265	K	765151041	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů hřebene oboustranně z hřebenového dílu	m	7,400	423,64	3 134,94	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765151041					
VV			výkr.č. D.1.2-11					
VV			výkr.č. D.1.2-15					
VV			výkr.č. D.1.2-16					
VV			výkr.č. D.1.2-17					
VV			výkr.č. D.1.2-20					
VV			zastřešení filtrů					
VV			7,40					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
266	M	62866511	šindel asfaltový zesílený na skelné vložce tvar bobrovka	m2	7,622	477,00	3 635,69	CS ÚRS 2025 02
	VV		7,4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		7,622			
	VV		Součet		7,622			
267	K	998765311	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky do 6 m	%	520,424	4,84	2 518,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998765311					
	D	766	Konstrukce truhlářské					68 446,64
268	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 164,54	4 164,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660411					
	VV		výkr.č. D.1.2-09					
	VV		výkr.č. D.1.2-20					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
269	M	61140500	dveře jednokřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,050	8 780,49	18 000,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: _x000d_ rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		P1					
	VV		2,05*1,0		2,050			
	VV		Součet		2,050			
270	K	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 904,02	3 904,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660451					
	VV		výkr.č. D.1.2-09					
	VV		výkr.č. D.1.2-20					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
271	M	61140506	dveře dvoukřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	8,222	3 600,00	29 599,20	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: _x000d_ rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		P2					
	VV		2,10*1,35		2,835			
	VV		Součet		2,835			
	VV		2,835*2,9 "Přepočtené koeficientem množství		8,222			
	VV		Součet		8,222			
272	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	38,05	76,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691914					
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		strojovna - filtry					
	VV		1		1,000			
	VV		el. rozvodna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
273	K	766-D/1	Výroba, dodávka a montáž sestavy krycí dřevění konstrukce armaturní šachty AŠ1, 3000 x 2000 mm, nátěr	ks	1,000	12 200,00	12 200,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766-D/1					
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
274	K	998766311	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	679,439	0,74	502,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766311					
	D	767	Konstrukce zámečnické					585 808,07
275	K	767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	2,000	5 900,00	11 800,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767646510					
		VV	výkr.č. D.1.2.-09					
		VV	chlorovna					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
276	M	55341183	dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm	kus	1,000	39 400,00	39 400,00	CS ÚRS 2025 02
277	M	55341184	dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1100x1970mm	kus	1,000	39 900,00	39 900,00	CS ÚRS 2025 02
278	K	767-Z/12	Výroba, dodávka a montáž ocelového soklu pod čerpadla 1000 x 700 mm	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	vlastní
		VV	výkr.č. D.1.2.-13					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
279	K	767-Z/13	Výroba, dodávka a montáž ocelového soklu pod čerpadla 1200 x 700 mm	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	vlastní
		VV	výkr.č. D.1.2.-13					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
280	K	767-Z/14	Výroba, dodávka a montáž ocelového soklu pod čerpadla 800 x 800 mm	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	vlastní
		VV	výkr.č. D.1.2.-13					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
281	K	767-Z/16	Výroba, dodávka a montáž nového ocelového rámu pro krytí sání včetně ocelového rámu pod fólii	soubor	1,000	1 230,00	1 230,00	vlastní
		VV	výkr.č. D.1.2.-06					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
282	K	767-Z/4	Výroba, dodávka a montáž děleného ocelového poklopu 2500 x 1500 mm, zapuštěná madla, zámek	ks	1,000	12 540,00	12 540,00	vlastní
		VV	výkr.č. D.1.2.-08					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
283	K	767-Z/6	Dodávka a montáž nové přelivné nerezové mřížky	m	33,300	12 750,00	424 575,00	vlastní
284	K	767-Z/9	Výroba, dodávka a montáž nového ocelového schodiště	soubor	1,000	34 560,00	34 560,00	vlastní
		VV	výkr.č. D.1.2.-09					
		VV	výkr.č. D.1.2.-13					
		VV	výkr.č. D.1.2.-14					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
285	K	998767311	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	5 780,050	1,35	7 803,07	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767311					
D 771			Podlahy z dlaždic				22 827,56	
286	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	5,550	65,73	364,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011					
		VV	výkr.č. D.1.2.-09					
		VV	výkr.č. D.1.2.-17					
		VV	chlorovna					
		VV	2,0*1,50		3,000			
		VV	2,0*1,20		2,400			
		VV	1,0*0,15		0,150			
		VV	Součet		5,550			
287	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	5,550	280,27	1 555,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výkr.č. D.1.2.-09					
			výkr.č. D.1.2.-17					
			chlorovna					
			2,0*1,50		3,000			
			2,0*1,20		2,400			
			1,0*0,15		0,150			
			Součet		5,550			
288	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,550	746,00	4 140,30	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574112					
			výkr.č. D.1.2.-09					
			výkr.č. D.1.2.-17					
			chlorovna					
			2,0*1,50		3,000			
			2,0*1,20		2,400			
			1,0*0,15		0,150			
			Součet		5,550			
289	M	59761151	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	15,926	896,00	14 269,70	CS ÚRS 2025 02
290	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	5,550	97,00	538,35	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771577121					
			výkr.č. D.1.2.-09					
			výkr.č. D.1.2.-17					
			chlorovna					
			2,0*1,50		3,000			
			2,0*1,20		2,400			
			1,0*0,15		0,150			
			Součet		5,550			
291	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	11,400	53,27	607,28	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591115					
			výkr.č. D.1.2.-09					
			výkr.č. D.1.2.-17					
			chlorovna - styk podlaha stěna					
			(2,0+1,50)*2-1,0		6,000			
			(2,0+1,20)*2-1,0		5,400			
			Součet		11,400			
292	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	5,550	29,85	165,67	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771592011					
			výkr.č. D.1.2.-09					
			výkr.č. D.1.2.-17					
			chlorovna					
			2,0*1,50		3,000			
			2,0*1,20		2,400			
			1,0*0,15		0,150			
			Součet		5,550			
293	K	998771311	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	216,416	5,48	1 185,96	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771311					
D		781	Dokončovací práce - obklady				33 838,27	
294	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	20,970	66,00	1 384,02	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781121011					
			výkr.č. D.1.2.-09					
			výkr.č. D.1.2.-17					
			chlorovna					
			((2,0+1,50)*2-1,0)*1,80		10,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((2,0+1,20)*2-1,0*2)*1,80		7,920			
	VV		Mezisoučet		18,720			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		strojovna					
	VV		1,50*1,50		2,250			
	VV		Mezisoučet		2,250			
	VV		Součet		20,970			
295	K	781472218	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	20,970	856,00	17 950,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472218					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		((2,0+1,50)*2-1,0)*1,80		10,800			
	VV		((2,0+1,20)*2-1,0*2)*1,80		7,920			
	VV		Mezisoučet		18,720			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		strojovna					
	VV		1,50*1,50		2,250			
	VV		Mezisoučet		2,250			
	VV		Součet		20,970			
296	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	23,067	467,00	10 772,29	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,97*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		23,067			
	VV		Součet		23,067			
297	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	20,970	104,00	2 180,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472291					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		((2,0+1,50)*2-1,0)*1,80		10,800			
	VV		((2,0+1,20)*2-1,0*2)*1,80		7,920			
	VV		Mezisoučet		18,720			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		strojovna					
	VV		1,50*1,50		2,250			
	VV		Mezisoučet		2,250			
	VV		Součet		20,970			
298	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	20,970	30,00	629,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495211					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna					
	VV		((2,0+1,50)*2-1,0)*1,80		10,800			
	VV		((2,0+1,20)*2-1,0*2)*1,80		7,920			
	VV		Mezisoučet		18,720			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		strojovna					
	VV		1,50*1,50		2,250			
	VV		Mezisoučet		2,250			
	VV		Součet		20,970			
299	K	998781311	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	329,166	2,80	921,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781311					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				19 721,32	
300	K	783268111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	69,020	255,00	17 600,10	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783268111					
			VV výkr.č. D.1.2-11					
			VV výkr.č. D.1.2-15					
			VV výkr.č. D.1.2-16					
			VV výkr.č. D.1.2-17					
			VV výkr.č. D.1.2-20					
			VV zastřešení filtrů - bednění					
			VV 7,40*2,20		16,280			
			VV Mezisoučet		16,280			
			VV zastřešení filtrů					
			VV pásek 100/100					
			VV (0,10*4*0,90)*12		4,320			
			VV kleština 50/150					
			VV ((0,05+0,15)*2*3,50)*6		8,400			
			VV Mezisoučet		12,720			
			VV zastřešení filtrů					
			VV krokve 100/150					
			VV ((0,10+0,15)*2*2,30)*18		20,700			
			VV Mezisoučet		20,700			
			VV zastřešení filtrů					
			VV sloup 150/150					
			VV (0,15*4*2,15)*8		10,320			
			VV pozednice 150/150					
			VV (0,15*4*7,50)*2		9,000			
			VV Mezisoučet		19,320			
			VV Součet		69,020			
301	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,046	160,00	1 127,36	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314201					
			VV výkr.č. D.1.2.-09					
			VV strojovna - překlad nad vstupními dveřmi					
			VV 3 x IPE120 - 2000 mm					
			VV ((0,12*2+0,064*4)*2,0)*3		2,976			
			VV chlorovna					
			VV 1 x IPE120 - 1200 mm					
			VV (0,12*2+0,064*4)*1,20		0,595			
			VV strojovna - IPE pro uchycení navijecího zařízení					
			VV IPE180 - 4800 mm					
			VV (2*0,18+4*0,091)*4,80		3,475			
			VV Součet		7,046			
302	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,475	141,00	489,98	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
			VV výkr.č. D.1.2.-09					
			VV strojovna - IPE pro uchycení navijecího zařízení					
			VV IPE180 - 4800 mm					
			VV (2*0,18+4*0,091)*4,80		3,475			
			VV Součet		3,475			
303	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,475	145,00	503,88	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
			VV výkr.č. D.1.2.-09					
			VV strojovna - IPE pro uchycení navijecího zařízení					
			VV IPE180 - 4800 mm					
			VV (2*0,18+4*0,091)*4,80		3,475			
			VV Součet		3,475			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				14 461,09	
304	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	110,390	28,00	3 090,92	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna - stěny + SDK pohled					
	VV		(2,0+1,50)*2*0,70		4,900			
	VV		(2,0+1,20)*2*0,70		4,480			
	VV		3,05*2,20		6,710			
	VV		Mezisoučet		16,090			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		strojovna 1. NP					
	VV		(8,70+5,975)*2*2,0		58,700			
	VV		((4,35*1,50)*2)*2		26,100			
	VV		el. rozvodna					
	VV		(2,15+2,60)*2,0		9,500			
	VV		Mezisoučet		94,300			
	VV		Součet		110,390			
305	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	110,390	103,00	11 370,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101					
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		chlorovna - stěny + SDK pohled					
	VV		(2,0+1,50)*2*0,70		4,900			
	VV		(2,0+1,20)*2*0,70		4,480			
	VV		3,05*2,20		6,710			
	VV		Mezisoučet		16,090			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		strojovna 1. NP					
	VV		(8,70+5,975)*2*2,0		58,700			
	VV		((4,35*1,50)*2)*2		26,100			
	VV		el. rozvodna					
	VV		(2,15+2,60)*2,0		9,500			
	VV		Mezisoučet		94,300			
	VV		Součet		110,390			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách
Objekt:
SO02 - Technologie plaveckého bazénu

KSO:
Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel:
Město Odry

Účastník:
METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Projektant:
Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2025

IČ:
DIČ: 00298221

IČ:
DIČ: 10877401
CZ10877401

IČ:
DIČ: 65912535
CZ7404195678

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	15 888 903,90
--------------	---------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 888 903,90	21,00%	3 336 669,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 225 573,72
------------	-------	---------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: **SO02 - Technologie plaveckého bazénu**

Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel: Město Odry

Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025

Projektant: Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	15 888 903,90
HSV - Práce a dodávky HSV	11 213 527,74
4 - Vodorovné konstrukce	132 398,18
8 - Trubní vedení	11 081 129,56
PSV - Práce a dodávky PSV	4 675 376,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	47 542,96
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	67 068,24
734 - Ústřední vytápění - armatury	11 115,00
751 - Vzduchotechnika	12 354,96
776 - Podlahy povlakové	4 537 295,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: SO02 - Technologie plaveckého bazénu

Místo: Koupaliště Odry
Zadavatel: Město Odry
Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025
Projektant: Michal Pospíšil
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 15 888 903,90

D HSV Práce a dodávky HSV 11 213 527,74

D 4 Vodorovné konstrukce 132 398,18

1	K	45150105	kotvicí prvek bazénových drah provedení nerez pro foliové bazény vč. montáže	ks	2,000	3 505,50	7 011,00	vlastní
2	K	45150106	oddělovače drah - plovákové, oranžovobílá 25m vč. příslušenství	ks	1,000	16 830,68	16 830,68	vlastní
3	K	45150113	automatický vysavač pro veřejný bazén	ks	1,000	75 021,50	75 021,50	vlastní
4	K	45150114	měřicí fotometrický přístroj pro měření pH, chloru	ks	1,000	33 535,00	33 535,00	vlastní

D 8 Trubní vedení 11 081 129,56

5	K	8.0.17.0900	PVC-U Oblouk 30°, dlouhý PN10 90x90	ks	7,000	758,10	5 306,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.0.17.0900								
6	K	8.0.17.1100	PVC-U Oblouk 30°, dlouhý PN10 110x110	ks	3,000	1 286,30	3 858,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.0.17.1100								
7	K	8.0.17.1250	PVC-U Oblouk 30°, dlouhý PN10 125x125	ks	4,000	1 738,50	6 954,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.0.17.1250								
8	K	8.0.17.1600	PVC-U Oblouk 30°, dlouhý PN10 160x160	ks	10,000	3 349,70	33 497,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.0.17.1600								
9	K	8.0.17.2000	PVC-U Oblouk 30°, dlouhý PN10 200x200	ks	6,000	6 142,70	36 856,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.0.17.2000								
10	K	8.0.17.2500	PVC-U Oblouk 30°, dlouhý PN10 250x250	ks	6,000	10 195,40	61 172,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.0.17.2500								
11	K	8.2.01.0630	PVC-U T-kus 90° 63x63x63	ks	1,000	163,40	163,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.01.0630								
12	K	8.2.01.0750	PVC-U T-kus 90° 75x75x75	ks	2,000	336,30	672,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.01.0750								
13	K	8.2.01.0900	PVC-U T-kus 90° 90x90x90	ks	3,000	554,80	1 664,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.01.0900								
14	K	8.2.01.1250	PVC-U T-kus 90° 125x125x125	ks	1,000	1 345,20	1 345,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.01.1250								
15	K	8.2.01.1400	PVC-U T-kus 90° 140x140x140	ks	16,000	2 033,00	32 528,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.01.1400								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	8.2.01.1600	PVC-U T-kus 90° 160x160x160	ks	3,000	2 323,70	6 971,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.01.1600					
17	K	8.2.01.2000	PVC-U T-kus 90° 200x200x200	ks	1,000	4 332,00	4 332,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.01.2000					
18	K	8.2.01.3150	PVC-U T-kus 90° 315x315x315	ks	1,000	24 496,70	24 496,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.01.3150					
19	K	8.2.03.0650	PVC-U T-kus 90° redukovaný 63x50x63	ks	5,000	201,40	1 007,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.0650					
20	K	8.2.03.0800	PVC-U T-kus 90° redukovaný 75x50x75	ks	6,000	370,50	2 223,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.0800					
21	K	8.2.03.0950	PVC-U T-kus 90° redukovaný 90x50x90	ks	12,000	537,70	6 452,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.0950					
22	K	8.2.03.1000	PVC-U T-kus 90° redukovaný 90x75x90	ks	2,000	537,70	1 075,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.1000					
23	K	8.2.03.1100	PVC-U T-kus 90° redukovaný 110x50x110	ks	8,000	923,40	7 387,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.1100					
24	K	8.2.03.1120	PVC-U T-kus 90° redukovaný 110x75x110	ks	1,000	923,40	923,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.1120					
25	K	8.2.03.1200V	PVC-U T-kus 90° redukovaný (VDL) 125x50x125	ks	1,000	2 272,40	2 272,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.1200V					
26	K	8.2.03.1230	PVC-U T-kus 90° redukovaný 125x63x125	ks	5,000	1 288,20	6 441,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.1230					
27	K	8.2.03.1540	PVC-U T-kus 90° redukovaný 160x90x160	ks	6,000	2 578,30	15 469,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.1540					
28	K	8.2.03.1620	PVC-U T-kus 90° redukovaný 200x90x200	ks	1,000	4 394,70	4 394,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.1620					
29	K	8.2.03.1650	PVC-U T-kus 90° redukovaný 200x110x200	ks	12,000	4 394,70	52 736,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.1650					
30	K	8.2.03.2050	PVC-U T-kus 90° redukovaný 250x160x250	ks	2,000	11 667,90	23 335,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.2050					
31	K	8.2.03.2100	PVC-U T-kus 90° redukovaný 250x200x250	ks	1,000	11 667,90	11 667,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.2100					
32	K	8.2.03.2440	PVC-U T-kus 90° redukovaný 315x110x315	ks	1,000	21 179,30	21 179,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.2440					
33	K	8.2.03.2450	PVC-U T-kus 90° redukovaný 315x160x315	ks	4,000	21 179,30	84 717,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.2450					
34	K	8.2.03.2470	PVC-U T-kus 90° redukovaný 315x200x315	ks	2,000	23 324,40	46 648,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.2470					
35	K	8.2.03.2550	PVC-U T-kus 90° redukovaný 315x250x315	ks	3,000	23 324,40	69 973,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.03.2550					
36	K	8.2.08.0630	PVC-U T-kus 45° 63x63x63	ks	1,000	334,40	334,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.08.0630					
37	K	8.2.08.0750V	PVC-U T-kus 45° (VDL) 75x75x75	ks	4,000	1 056,40	4 225,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.08.0750V					
38	K	8.2.08.1250V	PVC-U T-kus 45° (VDL) 125x125x125	ks	7,000	3 946,30	27 624,10	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.08.1250V								
39	K	8.2.08.1600V	PVC-U T-kus 45° 160x160x160	ks	14,000	8 700,10	121 801,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.08.1600V								
40	K	8.2.08.2000V	PVC-U T-kus 45° (VDL) 200x200x200	ks	9,000	17 082,90	153 746,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.08.2000V								
41	K	8.2.08.2250V	PVC-U T-kus 45° (VDL) 225x225x225	ks	1,000	27 954,70	27 954,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.08.2250V								
42	K	8.2.08.2500V	PVC-U T-kus 45° (VDL) 250x250x250	ks	8,000	34 464,10	275 712,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.08.2500V								
43	K	8.2.25.0500	PVC-U Koleno 90° 50x50	ks	13,000	83,60	1 086,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.25.0500								
44	K	8.2.25.0630	PVC-U Koleno 90° 63x63	ks	2,000	140,60	281,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.25.0630								
45	K	8.2.25.0750	PVC-U Koleno 90° 75x75	ks	15,000	229,90	3 448,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.25.0750								
46	K	8.2.25.0900	PVC-U Koleno 90° 90x90	ks	30,000	368,60	11 058,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.25.0900								
47	K	8.2.25.1100	PVC-U Koleno 90° 110x110	ks	24,000	585,20	14 044,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.25.1100								
48	K	8.2.25.1250	PVC-U Koleno 90° 125x125	ks	12,000	978,50	11 742,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.25.1250								
49	K	8.2.25.1400	PVC-U Koleno 90° 140x140	ks	21,000	1 561,80	32 797,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.25.1400								
50	K	8.2.25.1600	PVC-U Koleno 90° 160x160	ks	3,000	2 084,30	6 252,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.25.1600								
51	K	8.2.25.2000	PVC-U Koleno 90° 200x200	ks	12,000	3 045,70	36 548,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.25.2000								
52	K	8.2.25.2500	PVC-U Koleno 90° 250x250	ks	4,000	10 657,10	42 628,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.25.2500								
53	K	8.2.25.3150	PVC-U Koleno 90° 315x315	ks	9,000	21 128,00	190 152,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.25.3150								
54	K	8.2.30.0500	PVC-U Koleno 45° 50x50	ks	9,000	85,50	769,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.30.0500								
55	K	8.2.30.0630	PVC-U Koleno 45° 63x63	ks	4,000	142,50	570,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.30.0630								
56	K	8.2.30.0750	PVC-U Koleno 45° 75x75	ks	4,000	231,80	927,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.30.0750								
57	K	8.2.30.0900	PVC-U Koleno 45° 90x90	ks	58,000	366,70	21 268,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.30.0900								
58	K	8.2.30.1100	PVC-U Koleno 45° 110x110	ks	32,000	592,80	18 969,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.30.1100								
59	K	8.2.30.1250	PVC-U Koleno 45° 125x125	ks	26,000	925,30	24 057,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.30.1250								
60	K	8.2.30.1400	PVC-U Koleno 45° 140x140	ks	2,000	1 495,30	2 990,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.30.1400								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	8.2.30.1600	PVC-U Koleno 45° 160x160	ks	31,000	1 928,50	59 783,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.30.1600					
62	K	8.2.30.2000	PVC-U Koleno 45° 200x200	ks	24,000	2 794,90	67 077,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.30.2000					
63	K	8.2.30.2500	PVC-U Koleno 45° 250x250	ks	6,000	9 380,30	56 281,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.30.2500					
64	K	8.2.30.3150	PVC-U Koleno 45° 315x315	ks	6,000	19 378,10	116 268,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.2.30.3150					
65	K	8.3.05.0340	PVC-U Redukce krátká 32x25	ks	1,000	17,10	17,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.0340					
66	K	8.3.05.0660	PVC-U Redukce krátká 63x50	ks	13,000	45,60	592,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.0660					
67	K	8.3.05.0750V	PVC-U Redukce krátká (VDL) 75x32	ks	2,000	167,20	334,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.0750V					
68	K	8.3.05.0770	PVC-U Redukce krátká 75x50	ks	4,000	93,10	372,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.0770					
69	K	8.3.05.0780	PVC-U Redukce krátká 75x63	ks	8,000	83,60	668,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.0780					
70	K	8.3.05.0900	PVC-U Redukce krátká 90x50	ks	11,000	148,20	1 630,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.0900					
71	K	8.3.05.0920	PVC-U Redukce krátká 90x75	ks	9,000	140,60	1 265,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.0920					
72	K	8.3.05.1100V	PVC-U Redukce krátká (VDL) 110x50	ks	10,000	476,90	4 769,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.1100V					
73	K	8.3.05.1110	PVC-U Redukce krátká 110x63	ks	3,000	250,80	752,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.1110					
74	K	8.3.05.1120	PVC-U Redukce krátká 110x75	ks	1,000	250,80	250,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.1120					
75	K	8.3.05.1130	PVC-U Redukce krátká 110x90	ks	5,000	250,80	1 254,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.1130					
76	K	8.3.05.1260	PVC-U Redukce krátká 125x90	ks	13,000	343,90	4 470,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.1260					
77	K	8.3.05.1270	PVC-U Redukce krátká 125x110	ks	5,000	343,90	1 719,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.1270					
78	K	8.3.05.1420	PVC-U Redukce krátká 140x110	ks	2,000	463,60	927,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.1420					
79	K	8.3.05.1430	PVC-U Redukce krátká 140x125	ks	1,000	463,60	463,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.1430					
80	K	8.3.05.1600	PVC-U Redukce krátká 160x90	ks	5,000	642,20	3 211,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.1600					
81	K	8.3.05.1610	PVC-U Redukce krátká 160x110	ks	19,000	642,20	12 201,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.1610					
82	K	8.3.05.1620	PVC-U Redukce krátká 160x125	ks	3,000	642,20	1 926,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.1620					
83	K	8.3.05.1630	PVC-U Redukce krátká 160x140	ks	3,000	615,60	1 846,80	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.1630								
84	K	8.3.05.1970	PVC-U Redukce krátká 200x110	ks	11,000	1 347,10	14 818,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.1970								
85	K	8.3.05.1990	PVC-U Redukce krátká 200x140	ks	4,000	1 548,50	6 194,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.1990								
86	K	8.3.05.2000	PVC-U Redukce krátká 200x160	ks	10,000	1 219,80	12 198,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.2000								
87	K	8.3.05.2220	PVC-U Redukce krátká 225x110	ks	1,000	2 477,60	2 477,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.2220								
88	K	8.3.05.2250	PVC-U Redukce krátká 225x200	ks	3,000	1 772,70	5 318,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.2250								
89	K	8.3.05.2490	PVC-U Redukce krátká 250x160	ks	7,000	3 125,50	21 878,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.2490								
90	K	8.3.05.2500	PVC-U Redukce krátká 250x200	ks	8,000	3 125,50	25 004,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.2500								
91	K	8.3.05.2510	PVC-U Redukce krátká 250x225	ks	1,000	2 821,50	2 821,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.2510								
92	K	8.3.05.3140	PVC-U Redukce krátká 315x200	ks	4,000	6 049,60	24 198,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.3140								
93	K	8.3.05.3160	PVC-U Redukce krátká 315x250	ks	2,000	6 049,60	12 099,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.05.3160								
94	K	8.3.72.5050	PVC-U Přírubový komplet 50	ks	2,000	887,30	1 774,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.72.5050								
95	K	8.3.72.5075	PVC-U Přírubový komplet 75	ks	4,000	1 366,10	5 464,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.72.5075								
96	K	8.3.72.5110	PVC-U Přírubový komplet 110	ks	7,000	2 200,20	15 401,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.72.5110								
97	K	8.3.72.5125	PVC-U Přírubový komplet 125	ks	2,000	2 660,00	5 320,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.72.5125								
98	K	8.3.72.5140	PVC-U Přírubový komplet 140	ks	6,000	3 079,90	18 479,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.72.5140								
99	K	8.3.72.5160	PVC-U Přírubový komplet 160	ks	5,000	4 470,70	22 353,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.72.5160								
100	K	8.3.72.5225	PVC-U Přírubový komplet 225	ks	2,000	7 803,30	15 606,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.3.72.5225								
101	K	8.6.15.0025P	PVC-U Ventil kulový 2x šroubení, těsnění EPDM+HDPE 25	ks	6,000	410,40	2 462,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.15.0025P								
102	K	8.6.15.0032B	PVC-U Ventil kulový 2x šroubení, těsnění EPDM+HDPE 32	ks	6,000	513,00	3 078,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.15.0032B								
103	K	8.6.15.0040B	PVC-U Ventil kulový 2x šroubení, těsnění EPDM+HDPE 40	ks	2,000	619,40	1 238,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.15.0040B								
104	K	8.6.15.0050B	PVC-U Ventil kulový 2x šroubení, těsnění EPDM+HDPE 50	ks	6,000	704,90	4 229,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.15.0050B								
105	K	8.6.15.0063B	PVC-U Ventil kulový 2x šroubení, těsnění EPDM+HDPE 63	ks	2,000	1 001,30	2 002,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.15.0063B								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	8.6.60.0050	PVC-U Klapka zpětná 2x šroubení, těsnění EPDM 50	ks	3,000	758,10	2 274,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.60.0050						
107	K	8.6.63.3075	PVC-U Klapka zpětná mezipřírubová s pružinou + přírubový komplet, těsnění EPDM 75	ks	1,000	854,05	854,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.63.3075						
108	K	8.6.63.3090	PVC-U Klapka zpětná mezipřírubová s pružinou + přírubový komplet, těsnění EPDM 90	ks	5,000	1 060,20	5 301,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.63.3090						
109	K	8.6.63.3110	PVC-U Klapka zpětná mezipřírubová s pružinou + přírubový komplet, těsnění EPDM 110	ks	3,000	1 814,50	5 443,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.63.3110						
110	K	8.6.63.3125	PVC-U Klapka zpětná mezipřírubová s pružinou + přírubový komplet, těsnění EPDM 125	ks	2,000	2 090,95	4 181,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.63.3125						
111	K	8.6.63.3160	PVC-U Klapka zpětná mezipřírubová s pružinou + přírubový komplet, těsnění EPDM 160	ks	2,000	4 626,50	9 253,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.63.3160						
112	K	8.6.63.3200	PVC-U Klapka zpětná mezipřírubová s pružinou + přírubový komplet, těsnění EPDM 200	ks	3,000	6 016,35	18 049,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.63.3200						
113	K	8.6.63.3250	PVC-U Klapka zpětná mezipřírubová s pružinou + přírubový komplet, těsnění EPDM 250	ks	2,000	7 495,50	14 991,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.63.3250						
114	K	8.6.70.5075H	PVC-U Uzavírací klapka + přírubový komplet výrobce, těsnění EPDM 75	ks	11,000	5 130,00	56 430,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.70.5075H						
115	K	8.6.70.5090H	PVC-U Uzavírací klapka + přírubový komplet výrobce, těsnění EPDM 90	ks	6,000	5 682,90	34 097,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.70.5090H						
116	K	8.6.70.5110H	PVC-U Uzavírací klapka + přírubový komplet výrobce, těsnění EPDM 110	ks	4,000	6 393,50	25 574,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.70.5110H						
117	K	8.6.70.5125H	PVC-U Uzavírací klapka + přírubový komplet výrobce, těsnění EPDM 125	ks	2,000	7 497,40	14 994,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.70.5125H						
118	K	8.6.70.5140H	PVC-U Uzavírací klapka + přírubový komplet výrobce, těsnění EPDM 140	ks	16,000	7 769,10	124 305,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.70.5140H						
119	K	8.6.70.5160H	PVC-U Uzavírací klapka + přírubový komplet výrobce, těsnění EPDM 160	ks	3,000	10 972,50	32 917,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.70.5160H						
120	K	8.6.70.5200H	PVC-U Uzavírací klapka + přírubový komplet výrobce, těsnění EPDM 200	ks	7,000	15 872,60	111 108,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.70.5200H						
121	K	8.6.70.5250H	PVC-U Uzavírací klapka + přírubový komplet výrobce, těsnění EPDM 250	ks	2,000	39 850,60	79 701,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.6.70.5250H						
122	K	8.LC1000T	PVC-U Čistidlo1l	ks	120,000	864,50	103 740,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.LC1000T						
123	K	8.LL1000T	PVC-U Lepidlo 1Kg	ks	150,000	1 542,80	231 420,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.LL1000T						
124	K	8.TL5032016	PVC-U Trubka tlaková PN10 32x1,6	m	57,000	66,50	3 790,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TL5032016						
125	K	8.TL5040019	PVC-U Trubka tlaková PN10 40x1,9	m	5,000	87,40	437,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TL5040019						
126	K	8.TL5050024	PVC-U Trubka tlaková PN10 50x2,4	m	176,000	136,80	24 076,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TL5050024						
127	K	8.TL5063030	PVC-U Trubka tlaková PN10 63x3,0	m	40,000	214,70	8 588,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TL5063030						
128	K	8.TL5075036	PVC-U Trubka tlaková PN10 75x3,6	m	40,000	307,80	12 312,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TL5075036					
129	K	8.TL5090043	PVC-U Trubka tlaková PN10 90x4,3	m	246,000	404,70	99 556,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TL5090043					
130	K	8.TL5110042	PVC-U Trubka tlaková PN10 110x4,2	m	134,000	490,20	65 686,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TL5110042					
131	K	8.TL5125048	PVC-U Trubka tlaková PN10 125x4,8	m	192,000	630,80	121 113,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TL5125048					
132	K	8.TL5140054	PVC-U Trubka tlaková PN10 140x5,4	m	24,000	794,20	19 060,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TL5140054					
133	K	8.TL5160062	PVC-U Trubka tlaková PN10 160x6,2	m	250,000	1 043,10	260 775,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TL5160062					
134	K	8.TL5200077	PVC-U Trubka tlaková PN10 200x7,7	m	255,000	1 615,00	411 825,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TL5200077					
135	K	8.TL5225086	PVC-U Trubka tlaková PN10 225x8,6	m	10,000	2 027,30	20 273,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TL5225086					
136	K	8.TL5250096	PVC-U Trubka tlaková PN10 250x9,6	m	135,000	2 515,60	339 606,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TL5250096					
137	K	8.TL5315121	PVC-U Trubka tlaková PN10 315x12,1	m	53,000	4 014,70	212 779,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TL5315121					
138	K	8.TO5050043	PVC-U Hadice flexibilní 43x50	m	40,000	243,20	9 728,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8.TO5050043					
139	K	850040	filtrační písek křemičitý	kg	17 050,000	14,25	242 962,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/850040					
140	K	850041	frekvenční měnič pro čerpadlo 22 Kw	ks	2,000	48 281,85	96 563,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/850041					
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Poznámka k položce: Síťové napětí: 3 AC, 380 – 480 V, 50 / 60 Hz, Výstupní frekvence: 0 – 1000 Hz, IP 55, 6 x programovatelné digitální vstupy, 2 x digitální výstupy, 2 x výstupy relé 230 V / 2 A, 2 x analogové vstupy 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA 1 x analogový výstup 240 V/400 V AC 2A, vč. RS485					
141	K	850051	A1 - vertikální cirkulační čerpadlo s integrovaným vlasovým filtrem 22 kW, 1450ot/min., Q = 250 m3/h, H = 12 m, 400V /50 Hz, DN200/150	ks	2,000	279 943,15	559 886,30	vlastní

Poznámka k položce:☐
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Těleso čerpadla - šedá litina EN-GJL-250, těleso filtru šedá litina EN-GJL-250 s ochranným epoxidovým nátěrem k prodloužení životnosti a zvýšené odolnosti materiálu, hřídel a filtrační koš z nerezové oceli 1.4571, mechanická ucpávka siliciumkarbid SiC/SiC/Viton s dlouhou životností. Oběžné kolo z aluminium-bronzové slitiny CuAl10FeNi5-C k dosažení vysoké odolnosti vůči negativním vlivům (agresivní médium, kavitace apod.) a setrvalé funkčnosti a výkonu stroje. Dvouřadé spodní ložisko robustní hřídele motoru, která je pevně spojena s oběžným kolem, zaručující nehluchý chod, minimalizaci vibrací a šetrný provoz stroje. Cirkulační obtokový kanál k oplachu mechanické ucpávky a jejímu mazání a chlazení za účelem vyloučení poškození a prodloužení její životnosti. Odvzdušňovací kulový kohout k zabránění poškození mechanické ucpávky. Jmenovité otáčky motoru 1.450 ot/min. Výkon na hřídeli v pracovním bodě P2 < 20,1 kW.

142	K	850052	A2 - Bazénový laminátový ovíjený filtr vícevrstvý pr. 2000 mm, praní vodou, výška náplně 1 m, boční víko 225 mm, vč. odvzdušnění	kpl	3,000	246 382,41	739 147,23	vlastní
143	K	850053	čerpadlo pro odběr vzorkové vody z bazénu na desku MaR - 4 m3/h 230 V, 0,46/0,23 W	kpl	1,000	12 501,05	12 501,05	vlastní
144	K	850054	A6, B6 - systém hlídání hladin v akumulační jímce	kpl	2,000	20 710,00	41 420,00	vlastní
145	K	850055	A7 čerpadlo atrakcí - masážní trysky, 2,4/0,06 kW, 230/400 V, Q = 34 m3/h, H = 10 m, 75/75	ks	2,000	33 610,87	67 221,74	vlastní
146	K	850056	A8 čerpadlo atrakcí - chrliče, 2,4/0,06 kW, 230/400 V, Q = 34 m3/h, H = 10 m, 75/75	ks	2,000	33 610,87	67 221,74	vlastní
147	K	850057	A9 čerpadlo atrakcí - tobogán, 2,95 kW, 400 V, Q = 61 m3/h, H = 10 m, 90/90	ks	1,000	55 007,13	55 007,13	vlastní
148	K	850058	A10 čerpadlo atrakcí - vodní hřib, 2,4/0,06 kW, 230/400 V, Q = 34 m3/h, H = 10 m, 75/75	ks	1,000	33 610,87	33 610,87	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	850059	A11 - vzduchovač pro bublinkový systém 1,3 kW 230/400 V, Q = 140 m3/h, max 140 MBar, 2", vč. příslušenství	ks	2,000	18 837,94	37 675,88	vlastní
150	K	850061	A12 - Domácí vodárna s odstředivým víceetapovým čerpadlem , tlakovou nádobou a frekvenčním měničem, 230V, 1,1 kW, 3 m3/h, H = 45 m	ks	1,000	52 250,00	52 250,00	vlastní
151	K	850062	A13, B9 - přenosné ponorné čerpadlo k vyčerpání akumulární jímky	ks	2,000	8 170,00	16 340,00	vlastní
152	K	850063	A14 - havarijní ponorné čerpadlo k vyčerpání jímky ve strojovně	ks	1,000	36 860,00	36 860,00	vlastní
153	K	850064	A15 Potrubní ventilátor pr. 200 mm s termostatem, regulátorem otáček, Q = 830 - 1040 m3/h, 76-108 W, 0,34 - 0,48 A	ks	1,000	15 295,00	15 295,00	vlastní
154	K	850065	ST - stěnová tryska pro foliové bazény s regulovatelným průtokem - Q = 4,5 - 7 m3/h	ks	67,000	889,20	59 576,40	vlastní
155	K	850066	DV1 dnová výpusť pro foliové bazény - mřížka nerez AISI 316, boční připojení 90, 27 m3/h	ks	5,000	7 581,00	37 905,00	vlastní
156	K	850067	Vtoková mušle pro odběr vzorkové vody - nerez - plavecký bazén	ks	2,000	3 971,00	7 942,00	vlastní
157	K	850068	hydromasážní trysky - s přísáváním vzduchu vč. přírubové sady pro průchod stěnou	ks	5,000	5 272,50	26 362,50	vlastní
158	K	850069	montáž stávajícího chrliče	ks	2,000	7 495,50	14 991,00	vlastní
159	K	850070	montáž stávajícího vodního hříbu - nové kotvení nerez	ks	1,000	30 371,50	30 371,50	vlastní
160	K	850071	BS - Dnový bublinkový systém do folie - kruh pr. 300 mm, Q = 70 m3/h, AISI 316L, 2"	ks	4,000	36 290,00	145 160,00	vlastní
161	K	850072	US - umyvadlo keramické se stojánkovou baterií s ruční sprchou pro možnost oplachu očí	kpl	2,000	9 120,00	18 240,00	vlastní
162	K	850073	podfoliová tryska	kpl	3,000	138 491,00	415 473,00	vlastní
163	K	850075	B2 - Bazénový laminátový ovíjený filtr vícevrstvý pr. 1050 mm, výška filtr. náplně - 1m, prac. tlak 2.5 kg/cm2, s bočním víkem 225 mm, praní vodou, vč. odvodušnění.	ks	2,000	97 317,49	194 634,98	vlastní
164	K	850076	B4a - čerpadlo pro odběr vzorkové vody z brouzdaliště na desku MaR - 4 m3/h, 230 V	ks	1,000	12 501,05	12 501,05	vlastní
165	K	850077	B7 - čerpadlo atrakcí - 1,35 - 1,04 kW, 230/400 V, Q = 22,5 m3/h, h = 10 m, 63/63	ks	1,000	26 355,38	26 355,38	vlastní
166	K	850078	B8 - čerpadlo atrakcí - vodní les - 3,1/2,6 kW 230/400 V, Q - 60 m3/h, H = 10 m, 110/110	ks	1,000	55 007,13	55 007,13	vlastní
167	K	850079	D1 - ponorné kalové čerpadlo pro přečerpání dechlorační jímky do kanalizace - řízené haldinovými čidly a časovačem	ks	1,000	36 670,00	36 670,00	vlastní
168	K	850080	D2 - vzduchové dmychadlo membránové 50l/min, 42 W	ks	1,000	18 038,60	18 038,60	vlastní
169	K	850081	D3 - systém hlídání hladin v dechlorační jímce	ks	1,000	20 710,00	20 710,00	vlastní
170	K	850117	chlor - injektor, typ B - výkon až 3,2 kg/h	ks	1,000	12 281,22	12 281,22	vlastní
171	K	850118	chlor - injektor, typ A - výkon až 1,6 kg/h	ks	1,000	13 822,50	13 822,50	vlastní
172	K	850119	chlor - zpětný ventil vč. injektoru s kompenzací kolísání tlaku, provedení PVC, PVDF, Viton, Hastelloy	ks	2,000	17 016,40	34 032,80	vlastní
173	K	850120	chlor - rušič vakua	ks	2,000	9 433,50	18 867,00	vlastní
174	K	850121	chlor - rotametr 10 - 200 g/h	ks	1,000	14 022,00	14 022,00	vlastní
175	K	850122	chlor - rotametr 100 - 2000 g/h	ks	1,000	14 022,00	14 022,00	vlastní
176	K	850123	chlor - zpětná klapka s kuličkou 8/12	ks	2,000	5 241,15	10 482,30	vlastní
177	K	850124	chlor - PE hadička 8/12	m	30,000	104,50	3 135,00	vlastní
178	K	850125	chlor - PVC t kus 8/12	ks	1,000	2 436,75	2 436,75	vlastní
179	K	850126	chlor - okruh zrychlovacího čerpadla - Zahnuje vhodné zrychlovací čerpadlo navržené dle provozní charakteristiky vstřikovače, min. 3 uzavírací armatury, zpětnou klapku „Y“, diskový filtr s filtrační plochou min. 180cm2.	ks	2,000	24 800,84	49 601,68	vlastní

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: Rozvod v provedení PVC-U, EPDM/Viton - samonasávací odstředivé čerpadlo, litinové těleso, oběžné kolo-technopolymer a, hřídel-nerez AISI 416, 3x230-400V, 1,35/1kW, 4,3-2,5A, Q=0,6 m3/h, 6 Bar.

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	850127	chlor - elektricky ovládaný regulační ventil 10 - 200 g/h, 3 – krokové řízení, regulační ventil k zajištění bezrázového dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 65.	ks	1,000	57 966,15	57 966,15	vlastní
181	K	850128	chlor - elektricky ovládaný regulační ventil 100 - 2000 g/h, 3 – krokové řízení, regulační ventil k zajištění bezrázového dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 65.	ks	1,000	66 088,65	66 088,65	vlastní
182	K	850129	Automatická měřicí a dávkovací stanice určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem vč. dávkovacího čerpadla korekce pH - viz TZ v PD. Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty.	ks	2,000	140 695,00	281 390,00	vlastní

Poznámka k položce:□

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 1 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon 10 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 2 x sací košíček, 1 x samočistící vstříkací místo, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0...0,5 mg/l Cl2 až 0...20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení s životností min. 36 měsíců.

P

183	K	850130	řízené dávkování vložkovače, spínací hodiny, nastavitelné peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček (GCL technologie).	ks	2,000	12 825,00	25 650,00	vlastní
184	K	850131	chlor - celková montáž, tlaková zkouška systému, revize, zprovoznění , zaškolení obsluhy, doprava	ks	1,000	29 155,50	29 155,50	vlastní
185	K	850132	chlor - kotvicí materiál, chlorovna a rozvody chloru	ks	1,000	17 850,50	17 850,50	vlastní
186	K	850133	chlor - bezpečnostní vybavení pro obsluhu chlorovny (2 osoby)	ks	1,000	29 465,20	29 465,20	vlastní
187	K	850136	chlor - pojistný / odpouštěcí ventil	ks	1,000	13 033,05	13 033,05	vlastní
188	K	850139	chlor - držák chloratoru na stěnu	ks	2,000	1 417,40	2 834,80	vlastní
189	K	850140	chlor - PVC t kus 8/12	ks	2,000	2 159,35	4 318,70	vlastní
190	K	850141	chlor - rozvod plynu Cl transparentní hadičkou PE 8/12	m	10,000	104,50	1 045,00	vlastní
191	K	850142	chlor - hlásič úniku chloru s barevným dotykovým displejem - jeden senzor, vč. světelné a akustické signalizace (98 dB) pro malou chlorovnu, pro podzemní část strojovny - Vyhodnocovací a zobrazovací jednotka až pro 4 senzory s propojovacím kabelem (10m).	ks	2,000	67 730,25	135 460,50	vlastní
192	K	850143	chlor - PVC ventilátor s odolností proti suchým halogenům potrubí pr. 160 0,18 kW, 380V 225 m3/h, vč. kovových konzol pro zavěšení u podlahy předsíně (sání z chlorovny i z předsíně).	ks	1,000	11 371,50	11 371,50	vlastní
193	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	61,000	634,60	38 710,60	vlastní
194	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	61,915	988,00	61 172,02	vlastní
195	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	357,000	1 151,40	411 049,80	vlastní
196	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	362,355	949,05	343 893,01	vlastní
197	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	65,000	1 442,10	93 736,50	vlastní
198	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	65,975	1 900,00	125 352,50	vlastní
199	K	87150103	ovládací pětiventilová baterie pr. 140	kpl	3,000	18 733,05	56 199,15	vlastní
250	K	87150104	ovládací pětiventilová baterie pr. 75	kpl	2,000	10 792,95	21 585,90	vlastní
200	K	87150106	záchytné jímky pro nádoby s chemikálií	ks	6,000	8 360,00	50 160,00	vlastní
201	K	87150114	Z1 - nerezové schůdky do bazénu - 5 stupně dle PD	kpl	2,000	13 606,85	27 213,70	vlastní
202	K	87150115	Z1a - nerezové schůdky do bazénu - 3 stupně dle PD	kpl	1,000	11 821,80	11 821,80	vlastní
203	K	87150301	Demontáže strojovny, filtry, čerpadla, rozvody, zásobníky	kpl	1,000	157 415,00	157 415,00	vlastní
204	K	87150302	Montážní práce na technologii, filtry, čerpadla, rozvody	hod	800,000	902,50	722 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	87150303	Provedení tlakových zkoušek technologických rozvodů, vč. materiálu (zátky, přechodky apd.)	hod	100,000	902,50	90 250,00	vlastní
206	K	87150303.1	Pomocný montážní materiál uchycovací, objímky plastové, ocelové, vruty, hmoždinky, kotvy, konzole, šrouby, podložky, matky - pro strojovny a potrubní rozvody technologie - komplet	kpl	1,000	33 535,00	33 535,00	vlastní
207	K	87150304	Práce spojené se zprovozněním technologie bazénu, vč. dodávky provozních chemikálií (NaClO, korektor pH, vložkovač) á 30 l - plavecký bazén	kpl	1,000	21 470,00	21 470,00	vlastní
208	K	87150305	Aktualizace provozního řádu	ks	1,000	14 250,00	14 250,00	vlastní
209	K	87150306	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	21 090,00	21 090,00	vlastní
210	K	87150307	Přesuny hmot pro technologii	kpl	1,000	22 040,00	22 040,00	vlastní
211	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	12 445,00	12 445,00	vlastní
212	K	89490108	Napojení na stávající tobogán - tvarovky	ks	1,000	13 429,20	13 429,20	vlastní
213	K	89490109	Napojení na stávající atrakci hřib - tvarovky	ks	1,000	9 395,50	9 395,50	vlastní
214	K	89490110	Napojení na stávající atrakci chrlíč vody - tvarovky	ks	2,000	6 438,15	12 876,30	vlastní
215	K	89490111	větrací hlavice plastová pr. 160 mm	ks	1,000	12 338,60	12 338,60	vlastní

D PSV Práce a dodávky PSV 4 675 376,16

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 47 542,96

216	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	43,000	33,25	1 429,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173401						
217	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	30,000	7,60	228,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173402						
218	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	9,000	1 083,00	9 747,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173403						
219	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	4,000	2 570,70	10 282,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173404						
220	K	721173406	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 315	m	8,000	3 177,75	25 422,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173406						
221	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	471,096	0,92	433,41	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721201						

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 67 068,24

222	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	21,000	34,20	718,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003						
223	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	12,000	52,25	627,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174004						
224	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	17,000	125,40	2 131,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174005						
225	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	2,000	146,30	292,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174006						
226	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm	m	5,000	251,75	1 258,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174007						
227	K	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	297,35	1 189,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220236						
228	K	722231247	kulový uzávěr s pomaluuzavíracím servopohonem G 2"	kus	1,000	6 660,45	6 660,45	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231247								
229	K	722231248	kulový uzávěr s pomaluuzavíracím servopohonem G 1"	kus	1,000	6 196,85	6 196,85	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231248								
230	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	314,45	1 257,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232044								
231	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	425,60	1 702,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232045								
232	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	854,05	5 124,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232046								
233	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	2 437,70	2 437,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232047								
234	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	5 362,75	16 088,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232048								
235	K	722262301	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1"x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální	kus	1,000	2 769,25	2 769,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722262301								
236	K	722262303	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 2"x 200 mm Qn 10 m3/h vertikální	kus	1,000	18 240,00	18 240,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722262303								
237	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	666,948	0,56	373,49	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722201								
D 734 Ústřední vytápění - armatury							11 115,00	
238	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	1,000	4 199,00	4 199,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261234								
239	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	1,000	6 916,00	6 916,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261235								
D 751 Vzduchotechnika							12 354,96	
240	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	4,000	808,93	3 235,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398011								
241	M	42972885	<i>mřížka větrací kruhová plastová se sítkou D 80-125mm</i>	kus	4,000	121,03	484,12	CS ÚRS 2025 02
242	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	8,000	145,73	1 165,84	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398012								
243	M	42972567	<i>mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm</i>	kus	8,000	933,66	7 469,28	CS ÚRS 2025 02
D 776 Podlahy povlakové							4 537 295,00	
244	K	77650101	foliování bazénové vany PVC - P hladká, zesílená syntetickým vláknem + geotextilie 500 g/m2 - plavecký bazén	m2	1 760,000	1 995,00	3 511 200,00	vlastní
245	K	77650102	foliování bazénové vany PVC - P protiskluz, zesílená syntetickým vláknem + geotextilie 500 g/m1 - plavecký bazén	m2	120,000	1 995,00	239 400,00	vlastní
246	K	77650104	Vyznačení plavecké dráhy 25 m, bazénová fólie PVC - P hladká, zesílená syntetickým vláknem - černá	m	30,000	1 995,00	59 850,00	vlastní
247	K	77650106	foliování PVC - P hladká, zesílená syntetickým vláknem + geotextilie 500 g/m2 - akumulační jímka plaveckého bazénu	m2	125,000	1 995,00	249 375,00	vlastní
248	K	77650107	foliování betonových hladinových přelivných žlábků, r.š. 0,7m, PVC - P hladká, zesílená syntetickým vláknem + geotextilie 500 g/m2	m	175,000	2 090,00	365 750,00	vlastní
249	K	77650108	foliování PVC - P hladká, zesílená syntetickým vláknem + geotextilie 500 g/m2 - dechlorační jímka	m2	56,000	1 995,00	111 720,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách
Objekt:
SO03 - Oprava tobogánu - výměna plastových koryt

KSO:
Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel:
Město Odry

Účastník:
METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Projektant:
Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2025

IČ:
DIČ: 00298221

IČ:
DIČ: 10877401
CZ10877401

IČ:
DIČ: 65912535
CZ7404195678

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 717 895,45	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 717 895,45 0,00	21,00% 12,00%	570 758,04 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 288 653,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: **S003 - Oprava tobogánu - výměna plastových koryt**

Místo: Koupaliště Odry
Zadavatel: Město Odry
Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025
Projektant: Michal Pospíšil
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 717 895,45
HSV - Práce a dodávky HSV	2 717 895,45
9 - Ostatní konstrukce	2 717 895,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: SO03 - Oprava tobogánu - výměna plastových koryt

Místo: Koupaliště Odry
Zadavatel: Město Odry
Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025
Projektant: Michal Pospíšil
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 717 895,45

D HSV Práce a dodávky HSV 2 717 895,45

D 9 Ostatní konstrukce 2 717 895,45

1	K	9-R01	Demontáž a likvidace původních plastů	kpl	1,000	101 238,65	101 238,65	vlastní
2	K	9-R02	Dodávka a montáž nových plastových koryt	kpl	1,000	1 480 089,55	1 480 089,55	vlastní
3	K	9-R03	Lešení	kpl	1,000	129 823,20	129 823,20	vlastní
4	K	9-R04	Výměna ocelových uchycovacích prvků - žárově zinkováno	kpl	1,000	254 504,05	254 504,05	vlastní
5	K	9-R05	Doprava, manipulační technika a zprovoznění (tech. zkoušky, předání apod.)	kpl	1,000	76 600,00	76 600,00	vlastní
6	K	9-R06	Oprava ocelové konstrukce tobogánu a startovací věže (lokální vyspravení poškozených částí, renovace kompletních nátěrů)	soubor	1,000	675 640,00	675 640,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách
Objekt: **SO04 - Silnoproudá elektrotechnika**

KSO:
Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel:
Město Odry

Účastník:
METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Projektant:
Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2025

IČ:
DIČ: 00298221

IČ:
DIČ: 10877401
CZ10877401

IČ:
DIČ: 65912535
CZ7404195678

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			990 056,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	990 056,36	21,00%	207 911,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 197 968,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: **SO04 - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel: Město Odry

Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025

Projektant: Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	990 056,36
PSV - Práce a dodávky PSV	696 415,51
741 - Elektroinstalace - silnoproud	332 748,94
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	358 922,57
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	4 744,00
M - Práce a dodávky M	293 640,85
21-M - Elektromontáže	169 939,80
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	55 083,25
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	68 617,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: SO04 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Koupaliště Odry
Zadavatel: Město Odry
Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025
Projektant: Michal Pospíšil
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 990 056,36

D PSV Práce a dodávky PSV 696 415,51

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 332 748,94

1	K	220261643	Osazení hmoždinky do zdi z tvrdého kamene nebo betonu	kus	800,000	22,40	17 920,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220261643								
2	M	34821275	Hmoždinka HM 6-8	kus	800,000	2,50	2 000,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná/povrchová plastová čtyřhranná	kus	35,000	303,75	10 631,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112003								
4	M	345714611	krabice povrchová čtvercová 100x100mm se svorkovnicí, IP44	kus	35,000	78,51	2 747,85	CS ÚRS 2025 02
5	K	741310001	Montáž vypínač 1-jednopolový prostředí normální	kus	7,000	137,55	962,85	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310001								
6	M	34535015	spínač jednapólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	7,000	91,70	641,90	CS ÚRS 2025 02
7	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6 - střídavý	kus	2,000	147,00	294,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310101								
8	M	34539010	spínač střídavý, řazení 6, IP44	kus	2,000	95,90	191,80	CS ÚRS 2025 02
9	K	741311001	Montáž tlačítkových ovladačů vč. signalizace	kus	3,000	208,73	626,19	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311001								
10	M	1030041643	Dvoj lačtkový ovladač se signálizací plastový, IP54	kus	3,000	1 187,05	3 561,15	CS ÚRS 2025 02
11	K	741311021	Ovladač pod sklem	kus	1,000	170,78	170,78	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311021								
12	M	345363920	tlačítkový spínač pod sklem s aretací ve skříni IP44	kus	1,000	844,60	844,60	CS ÚRS 2025 02
13	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná IP44	kus	4,000	218,18	872,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313003								
14	M	ABB.5512C2349 B1	Zásuvka dvojnásobná chráněná	kus	4,000	181,30	725,20	CS ÚRS 2025 02
15	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	12,000	218,18	2 618,16	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313082								
16	M	34555229	zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	12,000	98,35	1 180,20	CS ÚRS 2025 02
17	K	7413700341	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené nouzové	kus	5,000	351,00	1 755,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/7413700341								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	34821275.1	Svítidlo nouzové, LED přisazené, IP44, 1hod. s piktogramem	kus	5,000	673,55	3 367,75	CS ÚRS 2025 02
19	K	741372112	Montáž svítidlo LED	kus	6,000	351,00	2 106,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372112								
20	M	348212754	Svítidlo lineární LED 40 W, IP66	kus	6,000	1 100,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 02
21	K	741372113	Montáž svítidlo LED	kus	2,000	351,00	702,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372113								
22	M	348212754.1	Svítidlo LED 18 W, IP44	kus	2,000	790,48	1 580,96	CS ÚRS 2025 02
23	K	741372113	Montáž svítidlo LED	kus	2,000	351,00	702,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372113								
24	M	348212754.2	Svítidlo LED 18 W, IP44 venek	kus	2,000	790,48	1 580,96	CS ÚRS 2025 02
25	K	741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	35,000	322,15	11 275,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910301								
26	M	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	25,000	232,64	5 816,00	CS ÚRS 2025 02
27	M	34575493	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X125	m	10,000	345,85	3 458,50	CS ÚRS 2025 02
28	K	741910513	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg	set	1,000	1 506,60	1 506,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910513								
29	M	15411085	profil ocelový L ohýbaný rovnoramenný 20x20x3mm	t	0,200	46 252,00	9 250,40	CS ÚRS 2025 02
30	K	742811110	Popis štítků v rozvaděči	set	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742811110								
31	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	3,000	391,05	1 173,15	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741231012								
32	M	3457143101	Svorkovnice HOP	kus	3,000	337,80	1 013,40	CS ÚRS 2025 02
33	K	741910411	Montáž lišty šířky do 50 mm	m	45,000	79,80	3 591,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910411								
34	M	345718340	lišta elektroinstalační vkladací 22 x 20 - bezhalogenidová	ks	30,000	38,68	1 160,40	CS ÚRS 2025 02
35	M	3457183601	lišta elektroinstalační vkladací 40 x 15 - bezhalogenidová	ks	15,000	64,79	971,85	CS ÚRS 2025 02
36	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	30,000	52,20	1 566,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110041								
37	M	345710200	trubka elektroinstalační ohebná kovová 3313	m	30,000	108,56	3 256,80	CS ÚRS 2025 02
38	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	30,000	52,20	1 566,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110042								
39	M	345710220	trubka elektroinstalační ohebná kovová 3323	m	30,000	168,80	5 064,00	CS ÚRS 2025 02
40	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	95,000	35,00	3 325,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122025								
41	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	95,000	152,04	14 443,80	CS ÚRS 2025 02
42	K	741122433	Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 10 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)	m	40,000	35,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122433								
43	M	2000000356	CYKY-J 5x6 RE	m	40,000	118,71	4 748,40	CS ÚRS 2025 02
44	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený volně omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	450,000	35,00	15 750,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015								
45	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	450,000	17,07	7 681,50	CS ÚRS 2025 02
46	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený volně plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	700,000	35,00	24 500,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122016					
47	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	700,000	28,30	19 810,00	CS ÚRS 2025 02
48	K	741122412	Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)	m	50,000	35,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122412					
49	M	2000000343	CYKY-J 3x4 RE	m	50,000	47,93	2 396,50	CS ÚRS 2025 02
50	K	741122412	Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)	m	150,000	35,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122412					
51	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2	m	150,000	70,83	10 624,50	CS ÚRS 2025 02
52	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený volně plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	200,000	35,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031					
53	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	200,000	28,35	5 670,00	CS ÚRS 2025 02
54	K	7411220311	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený volně plný kulatý 7x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	80,000	35,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/7411220311					
55	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	80,000	41,79	3 343,20	CS ÚRS 2025 02
56	K	741122148	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 12x1,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	100,000	35,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122148					
57	M	34111130	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2	m	115,000	83,88	9 646,20	CS ÚRS 2025 02
58	K	741310502	Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 16 A, 3 až 6 svorek	kus	18,000	275,10	4 951,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310502					
59	M	35812100	spínač vačkový 16A/230V, IP44	kus	18,000	758,76	13 657,68	CS ÚRS 2025 02
60	K	741122015.1	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015.1					
61	M	341110300.1	kabel silový s Cu jádrem CXKE-R-J 3x1,5 mm2	m	15,000	33,20	498,00	CS ÚRS 2025 02
62	K	741122025.1	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	35,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122025.1					
63	M	2000003431	stíněný Cu 4x16	m	34,500	424,30	14 638,35	CS ÚRS 2025 02
64	K	210800012	Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	250,000	35,00	8 750,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210800012					
65	M	341408410	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 2,50 mm2	m	250,000	10,09	2 522,50	CS ÚRS 2025 02
66	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	200,000	35,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120001					
67	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2	m	200,000	23,36	4 672,00	CS ÚRS 2025 02
68	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	200,000	22,73	4 546,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130021					
69	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	8,000	36,98	295,84	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130023					
70	K	74281111001	Úprava rozváděče v místě napojení vč jističe vč. jističe	set	1,000	9 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/74281111001					
D	743	Elektromontáže - hrubá montáž					358 922,57	
71	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	1 192,50	1 192,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	M	3571313501	Rozvodnice na omítku RH 2.pole dle schena - kompletní přezbrojení vnitřního rámu, ovl. a sign. a signalizace, ovládání na dveřích, nové dveře, úprava počtu průchodek, min. IP 40/20 a napojení stávajících zás. skříní osv. bazénu a pod., total stop na rozv.	kus	1,000	35 497,00	35 497,00	vlastní
73	M	357131350361	Sestava měření hladin s magnetickými spínači (vyhodnocovací jednotka, magnetický snímač hladiny v jímce)	kus	2,000	23 950,00	47 900,00	vlastní
74	M	357131350361.1	Hladinový ovladač pro blokování chodu čerpadel "na sucho"	kus	2,000	9 596,00	19 192,00	vlastní
75	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	1 192,50	1 192,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210002					
76	M	3571313501.1	Rozvodnice na omítku RCH dle schena - kompletní, IP 44/20	kus	1,000	5 820,00	5 820,00	vlastní
77	M	3571313501.2	Hlásič a signalizace chloru	kus	1,000	29 176,00	29 176,00	vlastní
78	K	741210002.1	Montáž rozvodnice v pilíři	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210002.1					
79	M	3571313501.3	Rozvodnice vč pilíře R1 dle schena - kompletní, IP 44/20	kus	1,000	49 716,00	49 716,00	vlastní
80	M	357131350361.1.1	Hladinový ovladač pro blokování chodu čerpadel "na sucho"	kus	1,000	9 596,00	9 596,00	vlastní
81	K	743629300	Montáž upozorňujících a výstražných tabulek	kus	5,000	82,05	410,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/743629300					
82	M	562890200	Výstražné a upozorňující tabulky plastové	kus	5,000	85,00	425,00	vlastní
83	K	74399110011	napojení vodivých částí na uzemňovací soustavu	set	50,000	194,48	9 724,00	vlastní
84	K	7439911001	Napojení rozváděčů, HOP a neživých částí na uzemnění	set	3,000	1 350,00	4 050,00	vlastní
85	K	2102200021	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu, v zemi drátem nebo lanem do 10 mm	m	50,000	80,63	4 031,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/2102200021					
86	M	354410730	drát průměr 8 mm FeZn/AlMgSi8	m	50,000	25,03	1 251,50	CS ÚRS 2025 02
87	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	60,000	137,55	8 253,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410001					
88	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	48,000	48,20	2 313,60	CS ÚRS 2025 02
89	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	30,000	80,63	2 418,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410041					
90	M	35441072	drát D 10mm FeZn pro hromosvod	kg	22,800	48,20	1 098,96	CS ÚRS 2025 02
91	K	7414100411	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	350,000	223,73	78 305,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/7414100411					
92	M	35441072.1	drát D 8 mm FeZn	kg	250,000	48,20	12 050,00	CS ÚRS 2025 02
93	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	88,000	113,18	9 959,84	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420021					
94	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	30,000	13,88	416,40	CS ÚRS 2025 02
95	M	35431039	svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby	kus	4,000	21,31	85,24	CS ÚRS 2025 02
96	M	35431022	svorka uzemnění AlMgSi připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10 mm	kus	50,000	17,29	864,50	CS ÚRS 2025 02
97	M	35431014	svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81 mm	kus	4,000	47,89	191,56	CS ÚRS 2025 02
98	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	52,000	158,48	8 240,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022					
99	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	30,000	26,05	781,50	CS ÚRS 2025 02
100	M	35431030	svorka uzemnění FeZn k jímácí tyči, 72 x40 mm	kus	3,000	58,40	175,20	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	35431037	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 85 mm	kus	3,000	39,53	118,59	CS ÚRS 2025 02
102	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	10,000	20,73	207,30	CS ÚRS 2025 02
103	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,000	391,95	1 567,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420051					
104	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	4,000	307,24	1 228,96	CS ÚRS 2025 02
105	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	20,000	127,80	2 556,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420054					
106	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000	80,93	323,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420083					
107	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	4,000	7,50	30,00	CS ÚRS 2025 02
108	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	798,00	2 394,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741430004					
109	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn	kus	3,000	589,53	1 768,59	CS ÚRS 2025 02
110	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva	kus	12,000	25,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
111	K	7414300041	Montáž podpěry vedení	kus	15,000	113,18	1 697,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/7414300041					
112	M	35441550	podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu 100mm	kus	15,000	36,70	550,50	CS ÚRS 2025 02
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů							4 744,00	
113	K	5801040112	Montáž časového členu	kus	2,000	475,00	950,00	vlastní
114	M	8505302613	Spínač nastavitelný např. hydrostat - nastavitelný	kus	2,000	1 897,00	3 794,00	vlastní
D M Práce a dodávky M							293 640,85	
D 21-M Elektromontáže							169 939,80	
115	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	1 537,50	3 075,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204002					
116	M	31674066	stožár osvětlovací sadový v 4,0m	kus	2,000	5 250,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 02
117	K	210204100	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných o hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	817,50	1 635,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204100					
118	M	31674000	výložník obloukový atyp. k osvětlovacím stožárům (viz stávající)	kus	2,000	2 675,00	5 350,00	CS ÚRS 2025 02
119	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	615,00	1 230,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204201					
120	M	345236801	elektrovýzbroj stožáru vč. svorkovnice a pojistky - průběžný, odbočný	kus	2,000	614,80	1 229,60	CS ÚRS 2025 02
121	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	20,000	303,75	6 075,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112111					
122	M	3457142601	krabice elektroinstalační do 5x4, 4 vývody, IP44	kus	20,000	79,86	1 597,20	CS ÚRS 2025 02
123	K	74121000225	Průběžný a konečný úklid	set	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
124	K	74121000225.1	Demontáž a montáž podvodních stávajících svítidel vč. opětovného napojení, prověření bezpečnosti	set	1,000	18 000,00	18 000,00	vlastní
125	K	74121000226	Doprava materiálu	set	1,000	6 500,00	6 500,00	vlastní
126	K	74121000226.1	Připojení, odzkoušení indikátoru teploty a vlhkosti vč. ventilátoru	set	1,000	900,00	900,00	vlastní
127	K	74121000226.2	Připojení, odzkoušení technologických zařízení	set	1,000	1 800,00	1 800,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	74121000226.3	Připojení, odzkoušení hladinových spínačů	set	3,000	900,00	2 700,00	vlastní
129	K	74121000226.4	Připojení čerpadel s plovákovým ovladačem	set	3,000	900,00	2 700,00	vlastní
130	K	74121000227	Separace demontovaného materiálu a odvoz na skládku do 5km	set	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní
131	K	74121000228	Demontáž a úprava stávajících rozvodů el. instalace vč. napojení - stávajících	set	1,000	38 000,00	38 000,00	vlastní
132	K	741210002282	Zapravení poškozených částí po demontáži vč. opravy malby a prostupy	set	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
133	K	741210002283	Pomocný a podružný materiál (sádra šrouby, vruty, vrtáky a pod.)	set	1,000	8 500,00	8 500,00	vlastní
134	K	74121000229	Likvidace demontovaného materiálu v souladu se zákonem	set	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
135	K	741373003	Montáž svítidlo výbojkové na sloup	kus	2,000	675,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741373003								
136	M	348444501	Svítidlo - koule 300mm 70W	kus	2,000	5 699,00	11 398,00	vlastní
137	K	741810001	Spolupráce při výchozí revizi elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
138	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, výchozí revize vč. sepsání revizní zprávy	kus	1,000	10 400,00	10 400,00	vlastní
139	K	741810002.1	Koordinace s dodavatelem stavebních prací, vedení stavebního deníku	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
140	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	vlastní
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							55 083,25	
141	K	220182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	130,000	34,58	4 495,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220182002								
142	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	130,000	25,19	3 274,70	CS ÚRS 2025 02
143	K	220260513	Montáž trubky pancéřové na povrchu upevněná příchytkami do D 29	m	20,000	71,18	1 423,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220260513								
144	M	34571124	trubka elektroinstalační P29 D 34,4/37,0mm	m	20,000	283,81	5 676,20	CS ÚRS 2025 02
145	K	220260545	Montáž trubky elektroinstalační KOPEX na povrchu, příchytka přes D 29	m	15,000	42,30	634,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220260545								
146	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	15,000	29,34	440,10	CS ÚRS 2025 02
147	K	220260103	Montáž krabicové rozvodky ACIDUR se 4 vývody	kus	25,000	303,75	7 593,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220260103								
148	M	345713960	rozvodka krabicová do vlhka 7116 B 96x96 mm 4 vývody	kus	25,000	1 261,80	31 545,00	CS ÚRS 2025 02
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							68 617,80	
149	K	460010011	Vytyčení trasy vedení silového nn v terénu přehledném	km	0,100	2 400,00	240,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460010011								
150	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,000	1 237,80	1 237,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460131113								
151	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460300001								
152	K	460641111	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	0,800	3 700,00	2 960,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460641111								
153	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161152								
154	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	20,000	74,00	1 480,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431162								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	460581131	Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	10,000	34,00	340,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460581131					
156	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	20,000	125,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661511					
157	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	20,000	18,00	360,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671112					
158	K	7418110295	Zjištění stávajícího skutečného stavu zapojení, vč. označení	set	1,000	8 600,00	8 600,00	vlastní
159	K	74181102931	Koordinace se zapojením technologických zařízení šachty	set	1,000	3 600,00	3 600,00	vlastní
160	K	74181102931.1	Koordinace se zapojením VZT a odvětrání	set	1,000	3 600,00	3 600,00	vlastní
161	K	74181102931.2	Koordinace s dodavatelem MARu, vzájemné propojení a pod.	set	1,000	3 600,00	3 600,00	vlastní
162	K	741811021	Koordinace s napojením uzemnění vpustí a vodivých částí v bazénu a jeho součástí	set	1,000	3 600,00	3 600,00	vlastní
163	K	741812043	Hlavní a doplňující pospojování	set	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní
164	K	998741103	Dokumentace skutečného stavu, předání prohlášení o shodě, kusové zkoušky a pod.	hod'	15,000	750,00	11 250,00	vlastní
165	K	741810003.1	Vychozí revize přípojného místa	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	vlastní
166	K	741810011	Spolupráce s revizním technikem	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách
Objekt: **SO05 - Nerezový dětský bazén**

KSO:
Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel:
Město Odry

Účastník:
METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Projektant:
Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2025

IČ:
DIČ: 00298221

IČ:
DIČ: 10877401
CZ10877401

IČ:
DIČ: 65912535
CZ7404195678

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 996 538,45	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 996 538,45 0,00	21,00% 12,00%	629 273,07 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 625 811,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: **SO05 - Nerezový dětský bazén**

Místo: Koupaliště Odry
Zadavatel: Město Odry
Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025
Projektant: Michal Pospíšil
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 996 538,45
D1 - TĚLESO BAZÉNU	1 446 279,05
D2 - VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU	139 308,00
D3 - BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA	250 927,30
D4 - VYBAVENÍ BAZÉNU	135 306,60
D5 - ATRAKCE	1 024 717,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: SO05 - Nerezový dětský bazén

Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel: Město Odry

Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025

Projektant: Michal Pospíšil

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 996 538,45

D		D1	TĚLESO BAZÉNU	1 446 279,05				
1	K	Pol1	TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY přelivného typu přelivného typu	pack	1,000	944 869,05	944 869,05	vlastní

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábký, rohové díly, výztuže, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v příloženém rozpočtu. Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábků a stejně tak min. požadavek na dodržení vertikálních dělicích rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělicí roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové dokumentaci. Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana.

2	K	Pol2	DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY	m2	81,200	6 175,00	501 410,00	vlastní
---	---	------	--	----	--------	----------	------------	---------

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.

D		D2	VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU	139 308,00				
---	--	----	----------------------------	------------	--	--	--	--

3	K	Pol3	Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 4,7m, 2-stupínkové	ks	2,000	69 654,00	139 308,00	
---	---	------	--	----	-------	-----------	------------	--

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčnickových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm)), s vlnitou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 20mm (± 1mm), které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch. Pripouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.

D		D3	BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA	250 927,30				
---	--	----	---------------------	------------	--	--	--	--

4	K	Pol4	Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem	m	9,700	7 904,00	76 668,80	vlastní
---	---	------	--	---	-------	----------	-----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklapy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstříkovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomocí montážního klíče. Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytů zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostní technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstříkovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. Provedení bude doloženo technickým listem.								
5	K	Pol5	Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu	ks	1,000	1 852,50	1 852,50	vlastní
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu. Kryt čistícího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajišťí obsluhu bazénů rychle a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.								
6	K	Pol6	Odtok ze žlábků	ks	3,000	16 055,00	48 165,00	vlastní
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábků, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.								
7	K	Pol7	Lapač hrubých nečistot	ks	3,000	2 717,00	8 151,00	vlastní
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Slouží ke snížení propadu hrubých nečistot do odtoku ze žlábků. Je tvořený perforovaným nerezovým plechem tvarově uzpůsobeným odtoku ze žlábků.								
8	K	Pol8	Odtok/sání ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu	ks	5,000	13 585,00	67 925,00	vlastní
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostní technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajišťí obsluhu bazénu rychle a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.								
9	K	Pol9	Potrubní rozvody dle PD	pack	1,000	48 165,00	48 165,00	vlastní
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.								
D D4 VYBAVENÍ BAZÉNU							135 306,60	
10	K	Pol10	Roštnice PP přímá - 330mm - bílá	m	32,800	2 717,00	89 117,60	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>Poznámka k položce: Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábků stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábků. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rost odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélné k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteční propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.</i>					
11	K	Pol11	Roštnice PP rohová - 330mm - bílá	ks	8,000	5 187,00	41 496,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>Poznámka k položce: Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábků stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábků. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rost odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélné k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteční propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.</i>					
12	K	Pol12	Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá)	ks	4,000	555,75	2 223,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>Poznámka k položce: Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.</i>					
13	K	Pol13	Servisní kufřík pro veřejné bazény	ks	1,000	617,50	617,50	vlastní
			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>Poznámka k položce: Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, nerezový klíč s medvědem pro demontáž roštů, nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, Molykot pastu 50g, univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy chemikálií, soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně: případně ke každé masážní trysce plastovou záslepku plus klíč pro demontáž trysek, ke každému druhu trysky jeden).</i>					
14	K	Pol14	Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény)	ks	1,000	1 852,50	1 852,50	vlastní
			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>Poznámka k položce: Zařízení dodávané s tělesem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod na použití dodáván s návodem na obsluhu a údržbu bazénu.</i>					
	D	D5	ATRAKCE					
			1 024 717,50					
15	K	Pol15	Vodní ježek s odběrem chloru	ks	1,000	92 625,00	92 625,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>Poznámka k položce: Tryska je součástí nerezové atrakce "Vodní ježek" s instalovaným odběrným místem pro měření vzorku vody. Rozměry a tvar včetně kotevní desky dle PD, těleso ve tvaru válce s odpovídajícími otvory pro nasávání měřené vody po obvodu. V horní části uzavřené polokoule s odpovídajícími otvory pro výtlač vody. Těleso trysky je pevně ukotveno k betonovému základu a přivařeno ke dnu bazénu. Odvodní a přívodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Je nutno dodržet bezpečnostné technické požadavky - dle ČSN EN 13451.</i>					
16	K	Pol16	Vodní les, tvořený tryskami	ks	8,000	10 497,50	83 980,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>Poznámka k položce: Jako vodní atrakce, sestávající ze soustavy trysek s difúzí vzduchu (8m3/1 tryska), umístěných ve dně bazénu. Horní část trysky je v úrovni dna bazénu. Distributor je napojen na jediný přívod vody, vyvedený až 0,5m mimo bazén, trubka ukončená přírubou DN125/PN10, otvory dle ČSN EN 1092-1, z nerezové oceli.</i>					
17	K	Pol17	Dětská atrakce - lev (provedení BRUS)	ks	1,000	108 062,50	108 062,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: Atrakce je tvořena vyvýšeným nosným nerezovým trubkovým rámem D 40x2, tvarovaný z jednoho kusu, hermeticky uzavřeným, kotveným do dna bazénu. Grafická výplň je provedena z lepené akrylátové desky z materiálu PMMA o tloušťce každá 5,8mm, lepené vodě odolnou vrstvou s grafickým motivem. Celková tloušťka výplně je 12,6mm. PMMA = Polymethylmethakrylát; Bezbarvá průhledná amorfni hmota; sumární vzorec (C5O2H8)n; Hustota 1,19 g/cm³ (20°C). Trubky rámu jsou technologicky opracovány broušením K400 (do venkovního prostředí). Akrylátová výplň s povrchem technologicky upraveným do lesku. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci v kotvicím přípravku ve dně bazénu. Varianta s vodní tryskou má připojení na vodu, vodní trysky jsou v horní části po celém obvodu ve dvou souběžných řadách. Provedení atrakce, výška konstrukce a průměr dle PD. Konstrukce atrakce certifikovaná TUV na bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Projektant požaduje doložit TL výrobku.

18	K	Pol18	Dětská skluzavka žlabová ve tvaru slona s přívodem vody	ks	1,000	425 600,00	425 600,00	vlastní
----	---	-------	---	----	-------	------------	------------	---------

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: Dětská skluzavka ve tvaru slona, kluzná plocha a boky skluzavky z nerezového broušeného plechu. Přístup na startovací plošinu stupnicemi z polymerbetonu. Kluzná plocha má kontinuální skrápění – napojení G 1"-přítok vody 3m3/hod (přívod vody dodávka technologie). Bočnice žlabu opatřeny bezpečnostní trubkou. Barevné ztvárnění – barva certifikována, splňující vyhlášku MZČR č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Umístění dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 1069-1 (verze 1.1). Projektant požaduje doložení TL a certifikátem bezpečnosti TUV. Rozměry skluzavky: délka: 3710 mm šířka: 600 mm výška: 1816 mm délka skluzu: 1755 mm

19	K	Pol19	Dětská atrakce - strom ve tvaru palmy se 3 kokosy (provedení BRUS)	ks	1,000	314 450,00	314 450,00	vlastní
----	---	-------	--	----	-------	------------	------------	---------

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: Atrakce se skládá z nerezového sloupu (bezešvá svislá trubka D 84x2mm), která z kotevního místa přechází do horní části, kde jsou tři horizontální ramena DN 40 pro rozvod (distribuci) vody do jednotlivých kbelíků (kokosů). Pod každým ramenem jsou horizontální hřídele pro ukotvení otočných kbelíků. Nad rameny jsou graficky vyvedené listy z PMMA materiálu v grafice palmového listu. Každý list je kotvený na konci do ocelového trubkového ramene z nerezové trubky DN 10mm. Kotvení atrakce je ve dně bazénu pomocí kotevního prvku. Potrubí je vyvedené mimo bazén max. 0,5m od vnitřního okraje bazénu a končí přírubou DN80 PN10. Objem jednoho kbelíku cca 6,5 l. Kbelíky jsou z plastické hmoty, nosné svislé potrubí v broušeném provedení z nerezové trubky o průměru DN80x2mm. Materiál: Kbelíky jsou provedeny z ASA (Acrylonitrile styrene acrylate C18H23NO2), Sloup z nerezové oceli třídy dle ČSN EN mat. jak. 1.4404. Provedení atrakce, výška konstrukce a průměr dle PD. Konstrukce atrakce certifikovaná TUV na bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Projektant požaduje doložit TL výrobku.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: SO06 - Atrakce

Soupis: 01 - Stavební část a technologie

KSO: Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel: Město Odry

Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Projektant: Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 1. 12. 2025

IČ: 00298221
DIČ:

IČ: 10877401
DIČ: CZ10877401

IČ: 65912535
DIČ: CZ7404195678

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 520 663,63
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 520 663,63	21,00%	529 339,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 050 002,99
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: SO06 - Atrakce

Soupis: **01 - Stavební část a technologie**

Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel: Město Odry

Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025

Projektant: Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 520 663,63
HSV - Práce a dodávky HSV		503 644,78
1 - Zemní práce		150 683,12
2 - Zakládání		103 745,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce		50 320,40
4 - Vodorovné konstrukce		9 700,32
5 - Komunikace pozemní		63 606,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		24 243,46
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		1 903,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		49 622,93
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		8 470,38
998 - Přesun hmot		41 349,12
PSV - Práce a dodávky PSV		1 817 306,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		9 701,61
724 - Atrakce		1 652 105,24
767 - Konstrukce zámečnické		155 500,00
M - Práce a dodávky M		199 712,00
22-M - Montáže technologických zařízení		199 712,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: SO06 - Atrakce

Soupis: 01 - Stavební část a technologie

Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel: Město Odry

Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025

Projektant: Michal Pospíšil

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 520 663,63

D HSV Práce a dodávky HSV 503 644,78

D 1 Zemní práce 150 683,12

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	20,003	263,73	5 275,39	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251101					
		VV	chodník kolem skluzavky					
		VV	(7,10+7,15+4,30)*1,50*0,30		8,348			
		VV	2,80*2,60*0,30		2,184			
		VV	plocha dekorativního kameniva pod skluzavkou					
		VV	((8,80*3,05)+(4,30*1,10))*0,30		9,471			
		VV	Součet		20,003			
2	K	131111331	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru do 100 mm	m	16,800	185,80	3 121,44	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111331					
		VV	oplocení čistého prostoru - skluzavka					
		VV	sloupky					
		VV	25*0,40		10,000			
		VV	vzpěry					
		VV	15*0,40		6,000			
		VV	branka					
		VV	2*0,40		0,800			
		VV	Součet		16,800			
3	K	132151102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	21,000	473,85	9 950,85	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151102					
		VV	pro rozvody potrubí z šachty pro čerpadlo k bazénové vaně a skluzavce					
		VV	(10,0+15,0+10,0)*0,60*1,0		21,000			
		VV	Součet		21,000			
4	K	133251102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	47,140	1 060,33	49 983,96	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/133251102					
		VV	patky pro skluzavku					
		VV	(1,40*1,40*1,35)*2		5,292			
		VV	1,0*0,60*1,35		0,810			
		VV	2,80*0,60*1,35		2,268			
		VV	Mezisoučet		8,370			
		VV	pro základy sloupů lanového mostu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,50*1,50*1,95)*4		17,550			
	VV		1,30*1,30*1,55		2,620			
	VV		Mezisoučet		20,170			
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		4,0*3,0*1,55		18,600			
	VV		Mezisoučet		18,600			
	VV		Součet		47,140			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	52,260	302,29	15 797,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117						
	VV		odvoz na skládku					
	VV		20,003+21,0+47,14		88,143			
	VV		-35,883		-35,883			
	VV		Součet		52,260			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	261,300	22,49	5 876,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119						
	VV		52,26*5 "Přepočtené koeficientem množství		261,300			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	52,260	169,27	8 846,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101						
	VV		odvoz na skládku					
	VV		20,003+21,0+47,14		88,143			
	VV		-35,883		-35,883			
	VV		Součet		52,260			
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	78,390	422,00	33 080,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221						
	VV		52,26*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		78,390			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	52,260	22,08	1 153,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201						
	VV		20,003+21,0+47,14		88,143			
	VV		-35,883		-35,883			
	VV		Součet		52,260			
10	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,883	259,31	9 304,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		4,0*3,0*1,55		18,600			
	VV		-2,20*1,60*0,15		-0,528			
	VV		-1,90*1,30*0,15		-0,371			
	VV		-2,0*1,40*0,06		-0,168			
	VV		-(1,90+1,30)*2*1,25		-8,000			
	VV		Mezisoučet		9,533			
	VV		základy sloupů lanového mostu					
	VV		(1,50*1,50*1,95)*4		17,550			
	VV		1,30*1,30*1,55		2,620			
	VV		-(1,0*1,0*0,15)*5		-0,750			
	VV		-(0,90*0,90*1,40)*5		-5,670			
	VV		Mezisoučet		13,750			
	VV		rozvody potrubí z šachty pro čerpadlo k bazénové vaně a skluzavce					
	VV		(10,0+15,0+10,0)*0,60*1,0		21,000			
	VV		-(10,0+15,0+10,0)*0,60*0,30		-6,300			
	VV		-(10,0+15,0+10,0)*0,60*0,10		-2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		12,600			
	VV		Součet		35,883			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,300	238,16	1 500,41	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101						
	VV		rozvody potrubí z šachty pro čerpadlo k bazénové vaně a skluzavce					
	VV		(10,0+15,0+10,0)*0,60*0,30		6,300			
	VV		Součet		6,300			
12	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	12,600	539,00	6 791,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,3*2 "Přepočtené koeficientem množství		12,600			
	D	2	Zakládání				103 745,70	
13	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	2,208	1 192,78	2 633,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213311142						
	VV		patky pro skluzavku					
	VV		(1,40*1,40*0,15)*2		0,588			
	VV		1,0*0,60*0,15		0,090			
	VV		2,80*0,60*0,15		0,252			
	VV		Mezisoučet		0,930			
	VV		pod základy sloupů lanového mostu					
	VV		(1,0*1,0*0,15)*5		0,750			
	VV		Mezisoučet		0,750			
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		2,20*1,60*0,15		0,528			
	VV		Mezisoučet		0,528			
	VV		Součet		2,208			
14	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,408	4 846,26	1 977,27	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273321611						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		1,90*1,30*0,15		0,371			
	VV		"ztrátne betonu 10%"0,371*0,10		0,037			
	VV		Součet		0,408			
15	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1,920	691,82	1 328,29	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351121						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		(1,90+1,30)*2*0,30		1,920			
	VV		Součet		1,920			
16	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,920	145,71	279,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351122						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		(1,90+1,30)*2*0,30		1,920			
	VV		Součet		1,920			
17	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,009	38 770,62	348,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273362021						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		KARI síť 150 x 150 x 6 mm					
	VV		1,90*1,30*3,03*0,001		0,007			
	VV		"přesahy 25%"0,007*0,25		0,002			
	VV		Součet		0,009			
18	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	14,421	4 337,90	62 556,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313711						
	VV		patky pro skluzavku					
	VV		(1,40*1,40*1,20)*2		4,704			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0*0,60*1,20		0,720			
	VV		2,80*0,60*1,20		2,016			
	VV		"ztratné betonu 10%"7,44*0,10		0,744			
	VV		Mezisoučet		8,184			
	VV		základy sloupů lanového mostu					
	VV		(0,90*0,90*1,40)*5		5,670			
	VV		"ztratné betonu 10%"5,67*0,10		0,567			
	VV		Mezisoučet		6,237			
	VV		Součet		14,421			
19	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	58,800	479,60	28 200,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121						
	VV		patky pro skluzavku					
	VV		(1,40*4*1,50)*2		16,800			
	VV		(1,0+0,60)*2*1,50		4,800			
	VV		(2,80+0,60)*2*1,50		10,200			
	VV		Mezisoučet		31,800			
	VV		základy sloupů lanového mostu					
	VV		(0,90*4*1,50)*5		27,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
	VV		Součet		58,800			
20	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	58,800	88,64	5 212,03	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122						
	VV		patky pro skluzavku					
	VV		(1,40*4*1,50)*2		16,800			
	VV		(1,0+0,60)*2*1,50		4,800			
	VV		(2,80+0,60)*2*1,50		10,200			
	VV		Mezisoučet		31,800			
	VV		základy sloupů lanového mostu					
	VV		(0,90*4*1,50)*5		27,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
	VV		Součet		58,800			
21	K	278381551	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 25/30, složitosti I	m3	0,032	6 834,69	218,71	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/278381551						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		betonový sokl pod čerpadlo					
	VV		0,70*0,30*0,15		0,032			
	VV		Součet		0,032			
22	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	0,185	5 349,74	989,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311113						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		podkladní beton					
	VV		2,0*1,40*0,06		0,168			
	VV		"ztratné betonu 10%"0,168*0,10		0,017			
	VV		Součet		0,185			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					50 320,40
23	K	311113152	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	8,400	1 488,95	12 507,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311113152						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		(1,90+0,90)*2*1,50		8,400			
	VV		Součet		8,400			
24	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	40,000	431,98	17 279,20	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171113					
		VV	oplocení čistého prostoru - skluzavka					
		VV	sloupky					
		VV	25		25,000			
		VV	vzpěry					
		VV	15		15,000			
		VV	Součet		40,000			
25	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	15,000	143,00	2 145,00	CS ÚRS 2025 02
26	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	25,000	139,00	3 475,00	CS ÚRS 2025 02
27	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	15,000	89,40	1 341,00	CS ÚRS 2025 02
28	K	342361821	Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,049	58 705,32	2 876,56	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342361821					
		VV	šachta pro čerpadlo skluzavky					
		VV	výkr.č. D.1.2.-05					
		VV	armaturní šachta AŠ-2					
		VV	výztuž zdiva z tvárnice ztraceného bednění					
		VV	podélná 2 x R8					
		VV	((1,90+0,90)*2*2)*6*0,395*0,001		0,027			
		VV	svislá 2 x R10 délky 1600 mm po 500 mm					
		VV	((1,90+0,90)*2/0,50)*2*1,60*0,617*0,001		0,022			
		VV	Součet		0,049			
29	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	351,44	351,44	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101210					
		VV	oplocení čistého prostoru - skluzavka					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
30	M	55342336	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x950mm	kus	1,000	2 230,00	2 230,00	CS ÚRS 2025 02
31	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	47,000	114,42	5 377,74	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401120					
		VV	oplocení čistého prostoru - skluzavka					
		VV	47,0		47,000			
		VV	Součet		47,000			
32	M	31327500	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1000mm	m	49,350	50,00	2 467,50	CS ÚRS 2025 02
		VV	47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		49,350			
33	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	94,000	2,87	269,78	CS ÚRS 2025 02
		VV	47*2 "Přepočtené koeficientem množství		94,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				9 700,32	
34	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	2,000	277,43	554,86	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411121232					
		VV	šachta pro čerpadlo skluzavky					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
35	M	59341218	deska stropní plná PZD 1200x300x90mm	kus	2,000	516,00	1 032,00	CS ÚRS 2025 02
36	K	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	0,185	5 274,71	975,82	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321616					
		VV	šachta pro čerpadlo skluzavky					
		VV	(1,90+0,90)*2*0,20*0,15		0,168			
		VV	"ztracené betonu 10%"0,168*0,10		0,017			
		VV	Součet		0,185			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	3,360	783,73	2 633,33	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115					
		VV	šachta pro čerpadlo skluzavky					
		VV	(1,90+1,30)*2*0,30		1,920			
		VV	(1,50+0,90)*2*0,30		1,440			
		VV	Součet		3,360			
38	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	3,360	153,71	516,47	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351116					
		VV	šachta pro čerpadlo skluzavky					
		VV	(1,90+1,30)*2*0,30		1,920			
		VV	(1,50+0,90)*2*0,30		1,440			
		VV	Součet		3,360			
39	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,100	1 898,97	3 987,84	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					
		VV	pod rozvody potrubí z šachty pro čerpadlo k bazénové vaně a skluzavce					
		VV	(10,0+15,0+10,0)*0,60*0,10		2,100			
		VV	Součet		2,100			
D 5							63 606,10	
40	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	35,105	202,67	7 114,73	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564730001					
		VV	chodník kolem skluzavky					
		VV	(7,10+7,15+4,30)*1,50		27,825			
		VV	2,80*2,60		7,280			
		VV	Součet		35,105			
41	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	35,105	260,13	9 131,86	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564750101					
		VV	chodník kolem skluzavky					
		VV	(7,10+7,15+4,30)*1,50		27,825			
		VV	2,80*2,60		7,280			
		VV	Součet		35,105			
42	K	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 300 mm	m2	31,570	736,96	23 265,83	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/571908112					
		VV	pod skluzavkou					
		VV	(8,80*3,05)+(4,30*1,10)		31,570			
		VV	Součet		31,570			
43	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	35,105	451,38	15 845,69	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110					
		VV	chodník kolem skluzavky					
		VV	(7,10+7,15+4,30)*1,50		27,825			
		VV	2,80*2,60		7,280			
		VV	Součet		35,105			
44	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	38,616	213,59	8 247,99	CS ÚRS 2025 02
		VV	35,105*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		38,616			
D 6							24 243,46	
45	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	4,870	62,43	304,03	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622131121					
		VV	šachta pro čerpadlo skluzavky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,0+1,30)*2*0,50		3,300			
	VV		(1,90*1,30-0,90*1,0)		1,570			
	VV		Součet		4,870			
46	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	4,870	285,53	1 390,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		(2,0+1,30)*2*0,50		3,300			
	VV		(1,90*1,30-0,90*1,0)		1,570			
	VV		Součet		4,870			
47	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	6,400	58,36	373,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143003						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		(1,90+1,30)*2		6,400			
	VV		Součet		6,400			
48	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	7,040	22,20	156,29	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,40*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		7,040			
49	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	4,870	59,95	291,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151021						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		(2,0+1,30)*2*0,50		3,300			
	VV		(1,90*1,30-0,90*1,0)		1,570			
	VV		Součet		4,870			
50	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	4,870	718,39	3 498,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622511112						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		(2,0+1,30)*2*0,50		3,300			
	VV		(1,90*1,30-0,90*1,0)		1,570			
	VV		Součet		4,870			
51	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,507	6 624,08	3 358,41	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311131						
	VV		betonový základ sloupu ve dně bazénu					
	VV		1,30*1,30*0,30		0,507			
	VV		Součet		0,507			
52	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,875	7 106,70	13 325,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631312141						
	VV		přemístění dnových bublinkovačů					
	VV		(0,50*0,50*0,30)*2		0,150			
	VV		(2,0*0,70*0,30)*2		0,840			
	VV		3,0*0,25*0,30		0,225			
	VV		4,40*0,50*0,30		0,660			
	VV		Součet		1,875			
53	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	0,910	785,52	714,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632450134						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		přebetonávka PZ desek					
	VV		1,30*0,70		0,910			
	VV		Součet		0,910			
54	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	4,000	84,88	339,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/644941111						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
55	M	56245640	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm	kus	4,000	78,10	312,40	CS ÚRS 2025 02
56	K	644941121	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky)	kus	2,000	42,44	84,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/644941121						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	M	42981649	trouba pevná PVC D 100mm	m	0,500	187,00	93,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,25*2		0,500			
	VV		Součet		0,500			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				1 903,25	
58	K	899511111	Stupadla do šachet tunelové stoky ocelová s PE povlakem osazovaná při zdění nebo betonování	kus	5,000	232,65	1 163,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899511111						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
59	M	55243806	stupadlo ocelové s PE povlakem	kus	5,000	148,00	740,00	CS ÚRS 2025 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 622,93	
60	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	47,100	220,46	10 383,67	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916331112						
	VV		chodník kolem skluzavky					
	VV		8,80+4,15+4,30+1,10+4,40		22,750			
	VV		7,15+8,50+8,70		24,350			
	VV		Součet		47,100			
61	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	49,455	61,00	3 016,76	CS ÚRS 2025 02
	VV		47,10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		49,455			
62	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	66,675	72,95	4 863,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122						
	VV		chodník kolem skluzavky					
	VV		(7,10+7,15+4,30)*1,50		27,825			
	VV		2,80*2,60		7,280			
	VV		Mezisoučet		35,105			
	VV		pod skluzavkou					
	VV		(8,80*3,05)+(4,30*1,10)		31,570			
	VV		Mezisoučet		31,570			
	VV		Součet		66,675			
63	K	953961112	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	10,000	53,87	538,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961112						
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		přikotvení betonového soklu pod čerpadlo					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
64	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,382	3 260,15	7 765,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042241						
	VV		přemístění dnových bublinkovačů					
	VV		(0,50*0,50*0,30)*2		0,150			
	VV		(2,0*0,70*0,30)*2		0,840			
	VV		3,0*0,25*0,30		0,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,40*0,50*0,30		0,660			
	VV		Mezisoučet		1,875			
	VV		pro betonový základ sloupu ve dně bazénu					
	VV		1,30*1,30*0,30		0,507			
	VV		Mezisoučet		0,507			
	VV		Součet		2,382			
65	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	2,382	1 876,65	4 470,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965049112					
	VV		přemístění dnových bublinkovačů					
	VV		(0,50*0,50*0,30)*2		0,150			
	VV		(2,0*0,70*0,30)*2		0,840			
	VV		3,0*0,25*0,30		0,225			
	VV		4,40*0,50*0,30		0,660			
	VV		Mezisoučet		1,875			
	VV		pro betonový základ sloupu ve dně bazénu					
	VV		1,30*1,30*0,30		0,507			
	VV		Mezisoučet		0,507			
	VV		Součet		2,382			
66	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	0,200	1 600,00	320,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151112					
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		prostup elektro					
	VV		0,20		0,200			
	VV		Součet		0,200			
67	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	0,400	2 200,00	880,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151119					
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		odvětrání					
	VV		0,20*2		0,400			
	VV		Součet		0,400			
68	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,200	2 800,00	560,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151122					
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		prostup technologického potrubí					
	VV		0,20		0,200			
	VV		Součet		0,200			
69	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,950	3 200,00	3 040,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151123					
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		prostup technologického potrubí					
	VV		0,20		0,200			
	VV		Mezisoučet		0,200			
	VV		pro SS1					
	VV		0,25*3		0,750			
	VV		Mezisoučet		0,750			
	VV		Součet		0,950			
70	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	30,200	360,00	10 872,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977312113					
	VV		přemístění dnových bublinkovačů					
	VV		(7,90+3,60*2)*2		30,200			
	VV		Součet		30,200			
71	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	5,200	560,00	2 912,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977312114					
	VV		pro betonový základ sloupu ve dně bazénu					
	VV		1,30*4		5,200			
	VV		Součet		5,200			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				8 470,38	
72	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,361	601,00	3 221,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013111					
73	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,361	300,00	1 608,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
74	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	80,415	13,00	1 045,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		5,361*15 "Přepočtené koeficientem množství		80,415			
75	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,361	484,00	2 594,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013602					
D	998		Přesun hmot				41 349,12	
76	K	998011001	Přesun hmot	t	106,326	388,89	41 349,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 817 306,85	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 701,61	
77	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním	m2	2,800	13,76	38,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711111001					
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		2,0*1,40		2,800			
	VV		Součet		2,800			
78	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	69 200,00	69,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,80*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,001			
79	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním	m2	8,960	29,83	267,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112001					
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		(1,90+1,30)*2*1,40		8,960			
	VV		Součet		8,960			
80	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	69 200,00	207,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		8,96*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,003			
81	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	2,800	141,11	395,11	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141559					
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		2,0*1,40		2,800			
	VV		Součet		2,800			
82	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	3,263	132,00	430,72	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,80*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		3,263			
83	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	8,960	161,77	1 449,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711142559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		(1,90+1,30)*2*1,40		8,960			
	VV		Součet		8,960			
84	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	10,940	132,00	1 444,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		8,96*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		10,940			
85	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopu do 20 mm	m2	8,960	86,36	773,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161274					
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		(1,90+1,30)*2*1,40		8,960			
	VV		Součet		8,960			
86	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	10,940	41,30	451,82	CS ÚRS 2025 02
	VV		8,96*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		10,940			
87	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	8,000	388,84	3 110,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711747067					
	VV		prostupy bazénovou vanou pro potrubí					
	VV		3+3		6,000			
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
88	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	5,880	132,00	776,16	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*0,735 "Přepočtené koeficientem množství		5,880			
89	K	998711311	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	94,145	3,05	287,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711311					
D 724			Atrakce				1 652 105,24	
90	K	72441110	SS1 Stěnové sání pro atrakce ABS plast 40 m3/h, napojení pr. 90 mm	ks	3,000	9 897,00	29 691,00	vlastní
91	K	72441111	Skluzavka 2 x 7,8 m , startovací výška max 2m. ocel. kce vč. zinkování, laminátová kce	ks	1,000	994 877,00	994 877,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Dodávka a montáž ocelové konstrukce, Laminátová koryta včetně montáže, Zinkování Ok, projektová dokumentace, doprava +zvedací technika a zprovoznění-(zkoušky,provoz řád,piktogramy apod)					
92	K	72441112	Čerpadlo atrakcí - skluzavka - 2,6/3,1 kW, 230/400V, Q=60☐ m3/h, H=10m v.s., samonasávací čerpadlo s předfitrem, připojení 90/90	ks	1,000	57 902,24	57 902,24	vlastní
93	K	72441113	Sestava atrakcí - lanový most 15m, 8 ks lekníny, šplhací síť (3x7)/2, sloupky 5 ks, vč. kotvení	ks	1,000	544 635,00	544 635,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Šplhací síť☐ Šplhací síť je tvořena polypropylénovými lany pevně spojenými speciálními spojkami do odpovídajícího tvaru dle PD. V místě uchycení k nosným sloupům je opatřena napínacími háčky s oky. Dodaná šplhací síť musí s ohledem na bezpečnostně technické požadavky (materiál, velikost ok, atd.), odpovídat požadavkům, stanoveným podle ČSN EN 1176-1. Velikost a tvar dle PD.Provedení bude doloženo technickým listem Šplhací síť - sloup☐ Jedná se o soustavu sloupů ukotvených do dna bazény přes základový systém, v horní části je umístěno několik lan, které slouží pro ručkování nad hladinou. Důraz kladen na kotvení sloupů a uchycení lan šplhací sítě.☐ Leknín vč. kotvení☐ Plastové plováky ukotvené odpovídajícím způsobem do dna bazény tak, aby byl možný pohyb těchto plováků v určitém radiusu a akčním dosahu.					
94	K	72441114	Bezpečnostní prvky k lanovým atrakcím	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
D 767			Konstrukce zámečnické				155 500,00	
95	K	767000-X2	Dodávka a montáž ocelového děleného poklopu 1000 x 900 mm se zapuštěnými madly a zámkem	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šachta pro čerpadlo skluzavky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	767000-X4	Dodávka a montáž nerezového držáku lana pro ukotvení leknínů vč. bouracích prací a zapravení	ks	8,000	16 800,00	134 400,00	vlastní
97	K	767002	Nerezové schůdky do bazénu - 3 stupně dle PD	ks	1,000	13 600,00	13 600,00	vlastní

D M Práce a dodávky M 199 712,00

D 22-M Montáže technologických zařízení 199 712,00

98	K	72450106	montážní práce	hod	60,000	950,00	57 000,00	vlastní
99	K	72450107	doprava a režie, přesun hmot	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
100	K	72450108	jádrový vrt 0,7m pr. 150 mm	kpl	3,000	4 816,00	14 448,00	vlastní
101	K	72450109	manžeta pro trubku 90 mm otvor 150 mm	mb	3,000	11 010,00	33 030,00	vlastní
102	K	72450110	plastový axiální ventilátor IP 68	ks	1,000	345,00	345,00	vlastní
103	K	72450111	ventilační mřížka pr. 110 mm bílá plastová	ks	2,000	677,00	1 354,00	vlastní
104	K	8.2.01.1100	PVC-U T-kus 90° 110x110x110	ks	1,000	850,00	850,00	vlastní
105	K	8.2.01.1250	PVC-U T-kus 90° 125x125x125	ks	1,000	1 416,00	1 416,00	vlastní
106	K	8.2.03.1250	PVC-U T-kus 90° redukovaný 125x90x125	ks	1,000	1 356,00	1 356,00	vlastní
107	K	8.2.25.0900	PVC-U Koleno 90° 90x90	ks	2,000	388,00	776,00	vlastní
108	K	8.2.25.1100	PVC-U Koleno 90° 110x110	ks	5,000	616,00	3 080,00	vlastní
109	K	8.2.25.1250	PVC-U Koleno 90° 125x125	ks	2,000	1 030,00	2 060,00	vlastní
110	K	8.2.30.1100	PVC-U Koleno 45° 110x110	ks	2,000	624,00	1 248,00	vlastní
111	K	8.2.30.1250	PVC-U Koleno 45° 125x125	ks	1,000	974,00	974,00	vlastní
112	K	8.3.05.1120	PVC-U Redukce krátká 110x75	ks	2,000	264,00	528,00	vlastní
113	K	8.3.05.1130	PVC-U Redukce krátká 110x90	ks	1,000	264,00	264,00	vlastní
114	K	8.3.05.1260	PVC-U Redukce krátká 125x90	ks	3,000	362,00	1 086,00	vlastní
115	K	8.6.70.5090B	PVC-U Uzavírací klapka + přírubový komplet výrobce, těsnění EPDM 90	ks	1,000	5 982,00	5 982,00	vlastní
116	K	8.6.70.5110B	PVC-U Uzavírací klapka + přírubový komplet výrobce, těsnění EPDM 110	ks	1,000	6 730,00	6 730,00	vlastní
117	K	8.TL5090043	PVC-U Trubka tlaková PN10 90x4,3	m	10,000	426,00	4 260,00	vlastní
118	K	8.TL5110042	PVC-U Trubka tlaková PN10 110x4,2	m	15,000	516,00	7 740,00	vlastní
119	K	8.TL5125048	PVC-U Trubka tlaková PN10 125x4,8	m	10,000	664,00	6 640,00	vlastní
120	K	878LC1000T	Čistidlo pro PVC U 1L	Ks	1,000	910,00	910,00	vlastní
121	K	878LL1000T	Lepidlo pro PVC U 1Kg	Ks	1,000	1 624,00	1 624,00	vlastní
122	K	Pol2	fitinky pro křížení technologických rozvodů	kpl	1,000	21 011,00	21 011,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: SO06 - Atrakce

Soupis: 02 - Silnoprúdová elektrotechnika

KSO: Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel: Město Odry

Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Projektant: Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 1. 12. 2025

IČ: 00298221
DIČ:

IČ: 10877401
DIČ: CZ10877401

IČ: 65912535
DIČ: CZ7404195678

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			179 712,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	179 712,63	21,00%	37 739,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	217 452,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: SO06 - Atrakce

Soupis: 02 - Silnoprúdová elektrotechnika

Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel: Město Odry

Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025

Projektant: Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	179 712,63
PSV - Práce a dodávky PSV	101 685,95
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	33 402,38
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	65 911,57
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	2 372,00
M - Práce a dodávky M	78 026,68
21-M - Elektromontáže	23 850,83
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	8 461,95
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	45 713,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: SO06 - Atrakce

Soupis: 02 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Koupaliště Odry

Zadavatel: Město Odry

Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025

Projektant: Michal Pospíšil

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 179 712,63

D PSV Práce a dodávky PSV 101 685,95

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 33 402,38

1	K	220261643	Osazení hmoždinky do zdi z tvrdého kamene nebo betonu	kus	50,000	22,40	1 120,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220261643								
2	M	34821275	Hmoždinka HM 6-8	kus	50,000	2,50	125,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná/povrchová plastová čtyřhranná	kus	2,000	303,75	607,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112003								
4	M	345714611	krabice povrchová čtvercová 100x100mm se svorkovnicí, IP44	kus	2,000	78,51	157,02	CS ÚRS 2025 01
5	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	1,000	218,18	218,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313082								
6	M	34555229	zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	98,35	98,35	CS ÚRS 2025 01
7	K	741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	4,000	322,15	1 288,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910301								
8	M	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	4,000	232,64	930,56	CS ÚRS 2025 01
9	K	741910513	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg	set	1,000	753,30	753,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910513								
10	M	15411085	profil ocelový L ohýbaný rovnoramenný 20x20x3mm	t	0,010	46 252,00	462,52	CS ÚRS 2025 01
11	K	742811110	Popis štítků v rozvaděči	set	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742811110								
12	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	1,000	391,05	391,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231012								
13	M	3457143101	Svorkovnice HOP	kus	1,000	337,80	337,80	CS ÚRS 2025 01
14	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	5,000	52,20	261,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110042								
15	M	345710220	trubka elektroinstalační ohebná kovová 3323	m	5,000	108,56	542,80	CS ÚRS 2025 01
16	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122025								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm ²	m	60,000	152,04	9 122,40	CS ÚRS 2025 01
18	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený volně plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122031								
19	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²	m	10,000	28,35	283,50	CS ÚRS 2025 01
20	K	7411220311	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený volně plný kulatý 7x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/7411220311								
21	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm ²	m	10,000	41,79	417,90	CS ÚRS 2025 01
22	K	741122148	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 12x1,5 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122148								
23	M	34111130	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm ²	m	69,000	83,88	5 787,72	CS ÚRS 2025 01
24	K	741310502	Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 16 A, 3 až 6 svorek	kus	1,000	275,10	275,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310502								
25	M	35812100	spínač vačkový 16A/230V, IP44	kus	1,000	758,76	758,76	CS ÚRS 2025 01
26	K	210800012	Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm ² uložených v trubkách nebo lištách	m	50,000	35,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210800012								
27	M	341408410	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 2,50 mm ²	m	50,000	10,09	504,50	CS ÚRS 2025 01
28	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (CY)	m	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120001								
29	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm ²	m	10,000	23,36	233,60	CS ÚRS 2025 01
30	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	10,000	22,73	227,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130021								
31	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² na svorkovnici	kus	4,000	36,98	147,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130023								
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž							65 911,57	
32	K	741210002	Dozbrojení rozváděče RH, 2.pole	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	vlastní
33	M	3571313501	Nejnutnější dozbrojení pro vývod napojení rozváděče R2	kus	1,000	890,00	890,00	vlastní
34	K	741210002.1	Montáž rozvodnice v pilíři	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	vlastní
35	M	3571313501.1	Rozvodnice vč pilíře R2 dle schéma vč. ovládání - kompletní, IP 44/20	kus	1,000	43 021,00	43 021,00	vlastní
36	K	743629300	Montáž upozorňujících a výstražných tabulek	kus	1,000	82,05	82,05	vlastní
37	M	562890200	Výstražné a upozorňující tabulky plastové	kus	1,000	85,00	85,00	vlastní
38	K	74399110011	napojení vodivých částí na uzemňovací soustavu	set	10,000	194,48	1 944,80	vlastní
39	K	7439911001	Napojení rozváděčů, HOP a neživých částí na uzemnění	set	1,000	1 350,00	1 350,00	vlastní
40	K	2102200021	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu, v zemi drátem nebo lanem do 10 mm	m	20,000	80,63	1 612,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/2102200021								
41	M	354410730	drát průměr 8 mm FeZn/AlMgSi8	m	20,000	25,03	500,60	CS ÚRS 2025 01
42	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	60,000	80,63	4 837,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410041								
43	M	35441072	drát D 10mm FeZn pro hromosvod	kg	45,600	48,20	2 197,92	CS ÚRS 2025 01
44	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	25,000	113,18	2 829,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	10,000	13,88	138,80	CS ÚRS 2025 01
46	M	35431022	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10 mm	kus	10,000	17,29	172,90	CS ÚRS 2025 01
47	M	35431014	svorka uzemnění zkušební, 81 mm	kus	5,000	47,89	239,45	CS ÚRS 2025 01
48	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	15,000	127,80	1 917,00	
49	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	5,000	80,93	404,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083						
50	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	5,000	7,50	37,50	CS ÚRS 2025 01
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů								2 372,00
51	K	5801040112	Montáž časového členu	kus	1,000	475,00	475,00	vlastní
52	M	8505302613	Spínač nastavitelný např. hydrostat - nastavitelný	kus	1,000	1 897,00	1 897,00	vlastní
D M Práce a dodávky M								78 026,68
D 21-M Elektromontáže								23 850,83
53	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	3,000	303,75	911,25	vlastní
54	M	3457142601	krabice elektroinstalační do 5x4, 4 vývody, IP44	kus	3,000	79,86	239,58	vlastní
55	K	74121000226	Doprava materiálu	set	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
56	K	74121000226.1	Připojení, odzkoušení indikátoru teploty a vlhkosti vč. ventilátoru	set	1,000	900,00	900,00	vlastní
57	K	74121000226.2	Připojení, odzkoušení technologických zařízení	set	1,000	1 800,00	1 800,00	vlastní
58	K	74121000227	Separace demontovaného materiálu a odvoz na skládku do 5km	set	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
59	K	741210002283	Pomocný a podružný materiál (sádra šrouby, vruty, vrtáky a pod.)	set	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
60	K	741810001	Spolupráce při výchozí revizi elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
61	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, výchozí revize vč. sepsání revizní zprávy	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	vlastní
62	K	741810002.1	Koordinace s dodavatelem stavebních prací, vedení stavebního deníku	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								8 461,95
63	K	220182002	Uložení HDPE do chráničky 110 mm	m	120,000	34,58	4 149,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220182002						
64	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvoupáštřová korugovaná (chránička) DN 63	m	60,000	25,19	1 511,40	CS ÚRS 2025 01
65	M	1000289756	Trubka elektroinstalační ohebná dvoupáštřová DN 40	m	60,000	17,10	1 026,00	CS ÚRS 2025 01
66	K	220260513	Montáž trubky pancéřové na povrchu upevněná příchytkami do D 29	m	5,000	71,18	355,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220260513						
67	M	34571124	trubka elektroinstalační P29 D 34,4/37,0mm	m	5,000	283,81	1 419,05	CS ÚRS 2025 01
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								45 713,90
68	K	460010011	Vytyčení trasy vedení silového nn v terénu přehledném	km	0,100	2 400,00	240,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010011						
69	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,500	1 237,80	618,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460131113						
70	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	0,500	550,00	275,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460300001						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	460641111	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	0,200	3 700,00	740,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641111								
72	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,000	300,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161152								
73	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	50,000	74,00	3 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431162								
74	K	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	10,000	34,00	340,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581131								
75	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	50,000	125,00	6 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661511								
76	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	50,000	18,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112								
77	K	74181102931	Koordinace se zapojením technologických zařízení šachty	set	1,000	1 800,00	1 800,00	vlastní
78	K	74181102931.1	Koordinace se zapojením VZT a odvětrání	set	1,000	1 800,00	1 800,00	vlastní
79	K	74181102931.2	Koordinace s dodavatelem MARu, vzájemné propojení a pod.	set	1,000	1 800,00	1 800,00	vlastní
80	K	741812043	Hlavní a doplňující pospojování	set	1,000	8 500,00	8 500,00	vlastní
81	K	998741103	Dokumentace skutečného stavu, předání prohlášení o shodě, kusové zkoušky a pod.	hod'	5,000	750,00	3 750,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách
Objekt: **SO07 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Odry

Účastník:
METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Projektant:
Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2025

IČ: 00298221
DIČ:

IČ: 10877401
DIČ: CZ10877401

IČ: 65912535
DIČ: CZ7404195678

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		545 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	545 000,00	21,00%	114 450,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	659 450,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: SO07 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel: Město Odry
Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025
Projektant: Michal Pospíšil
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	545 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	545 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	100 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	220 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN6 - Územní vlivy	45 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Objekt: **SO07 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Zadavatel: Město Odry

Účastník: METOSA GROUP s.r.o.; Petrovická 2493/251a; 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Datum: 1. 12. 2025

Projektant: Michal Pospíšil

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

545 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

545 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

100 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012103000

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště

220 000,00

4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	210 000,00	210 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	--------	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/032903000

5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/039103000

D VRN4 Inženýrská činnost

30 000,00

6	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/045203000

7	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/045303000

D VRN6 Územní vlivy

45 000,00

8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

150 000,00

9	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	--------	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/081103000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Seznam poddodavatelů				
Zadávací řízení:		Oprava bazénu, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách		
			Část plnění, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ
1	Název:	BAZENSERVIS, s.r.o.	Bazénová technologie	60
	Sídlo/místo podnikání:	Čapkova 538, 517 21, Týniště nad Orlicí		
	Tel.:	602 703 159		
	E-mail:	schejbalove@bazenservis.cz		
	IČO:	64791661		
	DIČ:	CZ641791661		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud Hradec Králové, C9692		
	Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Jana Schejbalová		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Jana Schejbalová		