

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí	JKSO	
Název objektu	Prodloužení vododního řadu Dobešov - Veselí	EČO	
		Místo	Dobešov a Veselí u Oder
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Odry		
Projektant	Ing. Lubomír Novák - AVONA		
Zhotovitel	Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry	60304260	CZ7307275448
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 399 427,05	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení stavenišť-souvis.pol.		158 000,00
2		Montáž	3 813 318,18	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	112,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	888,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		5 213 745,23	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		5 371 745,23	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	5 371 745,23	1 128 066,50
				Cena s DPH		6 499 811,73	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	