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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 
Název veřejné zakázky: Obnova místních komunikací v Odrách 
 

Druh veřejné zakázky:   stavební práce 
 

Forma zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 
 
Na základě žádostí dodavatelů poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 
 
Dotaz č. 1 
Ve výkazu výměr části „Obnova místních komunikací v Odrách v roce 2021“ a „Obnova místních 
komunikací v Odrách – místní část Loučky“ jsou položky pro frézování komunikací s textem „Frezování 
betonového krytu tl 100mm“. V Technické zprávě i projektové dokumentaci je uvedeno frézování 
asfaltového krytu v tl. min. 70mm.  Druh frézovaného materiálu může výrazně ovlivnit celkovou cenu.  
Můžete vyjasnit tento rozpor? 
 
Odpověď č. 1 
V technické zprávě je uvedeno „odfrézování stávající zdegenerované asfaltové vrstvy o tl. min. 70 mm. 
V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je v předmětných položkách kódu 113455364 -„Frézování 
betonového krytu tl. 100 mm…“. 

Tyto technické údaje nejsou v rozporu, neboť technická zpráva uvádí minimální tloušťku. Účastník 
zadávacího řízení ocení položky dle popisu uvedeného v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro 
jednotlivé komunikace. 

Dotaz č. 2 
Ve smlouvě o dílo je požadavek na zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby. Ve výkazu 
výměr není položka pro tyto náklady.    
Jakým způsobem máme nacenit tyto práce? 
 
Odpověď č. 2 
Náklady na Dokumentaci skutečného provedení stavby budou oceněny v položkách jednotlivých 
komunikací kód 012303000 – „Geodetické zaměření skutečného provedení“, jenž je součástí 
Dokumentace skutečného provedení stavby. 

V Ostravě dne 29. 7. 2021 
 
 
 
 

 
Ing. Martin Ambrůz 

 INNOVA Int. s.r.o. 
Administrátor veřejné zakázky 

 

 

Určeno zájemcům o veřejnou zakázku 
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