a) IDENTIFIKACNI UDAJE

a) Oznaceni stavby:

ParkoviSté a propojovaci komunikace ulice

Radniéni a ulice Hranicka v Odréach

Misto stavby:

mésto Odry, parc. €. 9/1, 5/3, 10/2, 142/3, 142/1,

201/10, k.4. Odry

nazev :
Zastoupeni :
sidlo :

ICO:

b) Stavebnik:

nazev :
jednatel :
sidlo :

ICO :
Projektant :
HI. projektant:
tel. :

email:

c) Projektant:

b) UVOD

Mésto Odry

Ing. Libor Helis

Masarykovo nam. 16/25, 74235 Odry
00298221

Hydroelko, s.r.o.

Ing. Petr Elkner

Vitovka 68, 742 35 Odry
05511071

Ing. Petr Elkner

Ing. Zdenék Bortl
777200718
elkner@seznam.cz

Tato projektova dokumentace pro provedeni stavy navrhuje novou deStovou kanalizaci,
odlu¢ovacg ropnych latek (dale jen ORL), akumula¢ni nadrZ a likvidaci deStovych vod vsa-
kem do horninového prostredi pro stavbu nové komunikace parkovisté ve mésté Odry, pro-

poj ulic Radni¢ni a Hranicka.

¢) VYCHOZi PODKLADY

- Katastralni mapa

- Prohlidka stavby

- Platné CSN

- Geodetické zaméreni mista stavby
- Podklady spravcu siti



d) BILANCE
d.1) Vypoé€et navrhu vsakovaciho télesa:

Pfi navrhu vsakovaciho télesa je zanedbam objem akumulaéni nadrze.

Navrh vsakovaciho zafizeni srazkovych vod dle CSN 75 9010

Odvodriované plochy

A=1585m" Dlazby s piskovymi sparami sklon 1% az5% W =0.60 Aeq=951m°
A=20.8m° DlaZby s piskovymi sparami sklon 1% az5% W =0.60 A =12.48 m*

Lokalita - nejblizSi srdZkomérna stanice

8 - Ostrava — Vitkovice

Navrhové a vypocitané udaje

Ve T % {’ﬂ'mn' + 'ﬂ'l.rz)_ % : Hv : 'ﬂ'l.rsaﬂr : fu: B0 I""IIII.rE = 1§ED ) {’ﬂ'mn' + 'ﬂ'l.rz)_ % : Hv : 'ﬂ'l.rsaﬂr : fu: B0
Aeg 963.48 m° redukovany padorysny priimét odvodnované plochy
A, 0m® plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich zafizeni)
Q Om’s* jiny pitok
p  0.2rok™* periodicita srazek
k, 0.00000500 m.s™ koeficient vsaku
f 2 soucinitel bezpecnosti vsaku
Q, O0m’s™ regulovany odtok
Avsak 63 M° velikost vsakovaci plochy
hgy 68.7 mm navrhovy Uhrn srazek
te 2880 min doba trvani srazky

Qusak 0.0001575 m®.s™ vsakovany odtok

V.. 39m? nejvétsi vypocteny retencni objem vsakovaciho zafizeni
vz (navrhovy objem)
Ty 68.7 hod doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni - VYHOVUJE

PFi vystavbé vsakovaciho zafizeni je bezpodmine¢né nutné dodrzet nejen Cisty navrhovy
objem V,,, ale sou¢asné také minimalni velikost vsakovaci plochy Aysak !!!

d.2) Vypoc€et velikosti ORL::

Vypocet ORL:

Intenzita desté i= 157 |l/s.ha
Odvodriovana plocha Ared = 963,48 | m2
Q=(Ared/10000).i= 151 |l/s

NavrZzeny ORL bude mit nejblizSi vySSi pratok, kterym je pritok 20 I/s.



e) TECHNICKE RESENI

e.1l) DeSt'ova kanalizace:

Napojovaci misto:

Stavajici uliéni vpusti budou zachovany a to v€. napojeni na stavajici kanalizaci. Tyto
vpusti budou upraveny pouze vyskové, a to vySkovou Upravnou mfize, ktery bude pfizved-
nuta na uroven noveé nivelety komunikace.

Novéa destova kanalizace nebude napojena na stavajici technickou infrastrukturu. Nova
deStova kanalizace bude napojena do vsakovaciho zafizeni.

Technické reSent:

Nova komunikace a nové parkovaci plochy budou odvodnény pomoci stavajicich ulic-
nich vpusti, novych uliénich vpusti a nového odvodriovaciho Zlabu.

Stavaijici uliéni vpusti budou zachovany a to v€. stavajiciho napojeni na kanalizaci.

Nové uliéni vpusti a novy odvodriovaci Zlab bude napojen do nové destové kanalizace,
ktera je navrzena v nové komunikaci.

Nové uliéni vpusti a novy odvodnovaci Zlab bude napojen do nové deStové kanalizace
pomoci potrubi z PVC DN150. Min. podélny sklon potrubi bude 1%. Napojeni pfipojek uli¢-
nich vpusti a odvodnovaciho Zlabu bude provedeno pomoci kanaliza¢nich odbocek z PVC
DN300/150 45° a z PVC DN250/150 45°.

Nova deStova kanalizace je sloZzena ze dvou stok. DeStova kanalizace ,A* z PVC
DN300 a DN250 a destova kanalizace ,B* z PVC DN250.

Destova kanalizace ,,A" bude napojena do ORL, akumula¢ni nadrze a vsakovaciho zafi-
zeni na pozemku parc. €. 28/1 v k. U. Odry.

Destova kanalizace ,A“ bude z PVC DN300 o délce 9,1 m a z PVC DN250 o délce 34,7
m.

Destova kanalizace ,B" bude z PVC DN250 o délce 35,9 m.

Na kanalizaci budou osazeny revizni Sachty napf. DN 1000, ktera budou osazeny
v komunikaci. Sachty budou kryté litinovymi poklopy DN600 o tfidé unosnosti D400.

KFizeni kanalizace s ostatnimi podzemnimi vedenimi bude podle CSN 73 6005.

Ochranné pasmo kanalizace do DN500 je 1,5 m, u kanalizace nad DN500 je 2,5 m. P¥i
hloubce uloZeni kanalizace vice jak 2,5 m se ochranné pasmo zvysi o 1,0 m.

Potrubi z PVC bude uloZzeno piskového loZze tl. 100 mm a potrubi bude obsypano pis-
kem do vySky 300 mm nad vrchol potrubi. Do piskového obsypu bude nad potrubi uloZzena
vystrazna félie.

Zasyp vykopu bude proveden vhodnou zeminou, hutnénou po vrstvach na 96% Proctor-
Standart. Pro provadéni zemnich praci plati v plném rozsahu CSN 73 3050 ,Zemni prace“
a dalSi souvisejici vyhlasky a predpisy. Pfed zah4jenim vykopovych praci je nutno investo-
rem zajistit stvajici inZenyrské sité a pozadat jejich spravce o vyty€eni na stavenisti.

Ryha bude s kolmymi sténami Sirok& cca 1,0 m. P¥i pokladce potrubi je nutné vykop za-
jistit paZenim. Vykopové prace budou v mistech kfizeni provadény ru¢née.



e.2) Odluéova€ ropnych latek (ORL):

Pro predcisténi destovych vod z navrzené komunikace a parkovisté je navrzeno osazeni
nového odlu¢ovace ropnych latek (ORL). ORL byl vypoétem navrZzen o prutoku 20 I/s. ORL
je navrzen sorpcénim filtrem a kalovou jimkou o objemu 2,0 m3. Z ORL budou precisténi
destové vody odtékat do akumulaéni nadrze a dale do vsakovaciho zafizeni.

ORL bude o rozmérech 92720 mm a vysky 1672 mm.

ORL bude uloZeno a osazeno podle pokyna vyrobce ORL.

e.3) Akumulaéni nadrz:

Na systému deStové kanalizace je za ORL navrzena akumulaéni nadrz. Akumulacni
nadrz bude slouzit jako zdroj vody pro zalivku rostlin v Zameckém parku.

Natok do nadrze bude DN300 a bude proveden z ORL. Odtok z nadrze bude DN250 a
bude proveden do vsakovaciho zafizeni.

Akumulaéni nadrz bude napfiklad plastova o objemu 3 m3. Rozmér nadrze bude 2 x 1 x
1,5 m Osazeni nadrze bude dle na betonovou desku tl. 150 mm, ktera bude vyztuzena kari
siti o priméru dratu 8 mm a velikosti ok 100x100 mm. Dale bude nadrZ obetonovana dle
pokynu vyrobce. Do nadrze bude proveden jeden vstup o praméru 600 mm.

e.4) Vsakovaci zafizeni:

Napojovaci misto:

Napojeni vsakovaciho zafizeni bude provedeno z pfepadu akumulaéni nadrze DN200
na pozemku parc. €. 28/1 v k. 4. Odry.

Technické reSent:

Vsakovaci zafizeni bude tvofeno plastovymi vsakovacimi celkovém o rozméru vsakova-
ciho télesa 10,5x6 m a vySky 1,0 m. Vsakovaci téleso bude ze shora a ze stran obaleno
separacni geotextilii o gramazi 300 g/m3. Privod vody do vsakovaciho télesa bude pres
rozvadéci Sachtu, kterd bude zaroven zajiStovat odvétrani vsakovaciho télesa. Poklop
Sachty bude litinovy a bude osazen s pfevySenim 100 mm nad terén.

ZaloZeni vsakovaciho télesa bude v hloubce cca 3,5 m pod terénem.

f) SPECIFIKACE

Destové kanalizace:

DesStova kanalizace ,A" ........... PVC DN300 SN12, délka 9,1 m
PVC DN250 SN12, délka 34,7 m

Destova kanalizace ,B“ ........... PVC DN250 SN12, délka 35,9 m

PFipojky odvodriovaciho Zlabu ....... PVC DN150 SN12, délka 3,2 m

Revizni Sachty 6 kpl — litinové poklopy

Nové uliéni vpusti 5 kpl — litinové vtokové mfize

Stavajici uliéni vpusti 2 ks — v¢, zachovaného napojeni

Odvodnovaci zlab DN150, délka 5,0 m



Odlué€ova€ ropnych latek (ORL):

ORL ..... Q=201/s.
ORL se sorp&nim filtrem
Kalova jimka 2,0 m3
rozmér 2720 mm a vySky 1672 mm.
Parametry CiSténi: KL na odtoku 0,5 mg/I

Akumulaéni nadrz:

Akumulaéni nadrz ...... napf. z PP o objemu 3 m3
Rozmér nadrze 2 x1x1,5m

Vsakovaci zafizeni:

Vsakovaci téleso ...... plastové vsakovaci bloky
Rozmér 10,5 x 6 ma vyska 1,0 m
Hloubka zaloZeni cca 3,5 m pod terénem
Rozvadéni Sachta DN1000 s prohloubenym dnem a dérova-
nym litinovym poklopem
Separacni geotextilie, gramaz 300 g/m2, ze shora a ze stran

Akumulacni objem vody pro mezerovitosti 95% je 59,9 m3
Vsakovaci plocha je 63 m2

g) ULOZENI POTRUBI

Potrubi z PVC bude uloZeno na piskovy podsyp min. tl. 0,1 m. Obsyp potrubi bude hutné-
nym (po vrstvach 0,2 m) piskem 0,3 m nad vnéjSi vrchol potrubi a do piskového obsypu
nad potrubim bude uloZzena vystrazna PVC folie.

DNO VYKOPU:

Dno vykopu musi byt upraveno. Ze dna vykopu nesmi vyénivat kameny (napf. promrzla
zemina). V pfipadé vyskytu podzemni vody musi byt provedeno Stérkové loZe s drenazi.
LOZE:

LoZe je tvofeno vrstvou nesoudrzné zeminy s maximalnim zrnem 8 mm. Vhodnym materia-
lem je pisek o tloustce vrstvy 100 mm. Bodové opfeni je nepfipustné. V pfipadé, Ze hrozi
vyplavovani lGZka proudici vodou, je potfebné tomu vhodnym opatfenim zabranit ( jilové
nebo betonové hrazky - viz. podklady od pfisluSného vyrobce potrubi ).

OBSYP POTRUBI:

Obsyp potrubi se provede nesoudrznou zeminou s maximalnim zrnem 8 mm. Vhodnym
materialem je opét pisek. Provadi se rovhomérné a hutni se pouze po stranach potrubi.
Nad potrubim se hutnéni provadi az od vySky 300 mm nad vrcholem potrubi. Zhuthovani se
provadi ruénimi péchovadly nebo lehkymi zhutrfiovadly. Pfi zhuthovani nesmi dojit k pfimé-
nu kontaktu zhutfiovaciho zafizeni s potrubim.

ZASYP RYHY:




Zasyp ryhy nad obsypem se provadi b&Znym zpasobem stanovenym CSN 75 5402. Obvyk-
le se pouziva zemina z vykopu, ukladana po vrstvach tl. 300 mm, které je postupné hutné-
na O vhodnosti pouZziti vykopku pro zasyp rozhodne pfizvany geolog. Pokud se vykopek
ukaze jako nevhodny bude nahrazen jinym vhodnym materidlem. Tézké zhutrfiovaci stroje
je moZzno pouzit az od vySky zhutnéného zasypu 1000 mm nad vrcholem potrubi.

Provadi se rovnomérné a hutni se pouze po stranach potrubi. Nad potrubim se hutnéni
provadi aZz od vySky 300 mm nad vrcholem potrubi. Zhutfovani se provadi ruénimi pécho-
vadly nebo lehkymi zhutriovadly. Pfi zhutfiovani nesmi dojit k pfimému kontaktu zhutfova-
ciho zafizeni s potrubim.

Vzhledem k vedeni kanalizace a vodovodu v budouci komunikaci bude zasyp pod komuni-
kaci hutnén podle CSN 72 1006. O mife zhutnéni rozhodne pfizvany geolog. PFi pokladce
potrubi je tfeba dodrzet veSkera ustanoveni pfedepisovana normou CSN 75 5402. Dodava-
tel stavby se je povinen fidit pokyny vyrobce potrubi jak pfi pokladce potrubi, tak i pfi do-
pravé a skladovani potrubi.

h) ZEMNi PRACE

Zemni prace je mozno zahdjit jen na zakladé povoleni pfisluSného majitele pozem-
ku, rovnéz je nutno respektovat podminky jednotlivych vyjadreni.

Vykopy pro podzemni vedeni od hloubky vétSi jak 1,3 m budou zabezpe&eny pazenim ne-
bo budou event. svahovany 3:1. Sitka vykopu dle CSN EN 1610. Pfi pouZiti paZeni se roz-
Sifi vykop o tloustku stén pouzitého paZeni. Vykopy budou uloZeny na misto ur¢ené doda-
vatelem v blizkosti stavby. Pfedpoklada se ukladani trub do oboustranné pazené ryhy Siro-
ké dle CSN EN 1610. PaZeni musi byt vytahovano zasadné pred hutné&nim obsypu (po kro-
cich odpovidajicich tloustce hutnéné vrstvy).

Do piskového loZe obsypu nad potrubim bude uloZzena vystrazna PVC folie.

Vykopy v misté kfiZzeni se stavajicimi sitémi budou realizovany ru¢né a to 1,5 m pfed
a za stavajici inz. sité. V misté vedeni vodovodniho potrubi ve stavajici komunikaci bude
obnoven povrch vozovky.

Pokud bude ve vykopech zasaZena hladina podzemni vody budou vykopy zabezpe-
ceny tésnénym zataZznym pazenim a na dno vykopu bude uloZeno v ryze drenézni potrubi
z vykopu (zasaZeni hladiny podzemni vody se nepfedpokladd, dle hydrogeologického po-
sudku se nachazi v hloubkach nejméné 30 — 50 m pod terénem).

Prebyte¢na zemina bude odvezena dodavatelem stavby na skladku.

ch) ZASYP ZEMINOU

Zasyp ryh pro podzemni vedeni bude provedeno vykopkem hutnénym po vrstvach
na min. 96 % PS. O vhodnosti vyuZiti vykopku pro zpétny zasyp v misté komunikace roz-
hodne pfizvany geolog.



i) UVEDENI KANALIZACE DO PROVOZU

Kanalizace muze byt uvedena do provozu po napojeni na do verejné kanalizace,
zkouSce vodotésnosti a po proplachnuti nové zfizené kanalizace.

j) ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI

Zkouseni vodotésnosti se provadi dle CSN 75 6909. Vlastni zkouska se provadi zkusebnim
pretlakem vody zpusobenym vySkou vodniho sloupce (metoda ,\W*) nebo zkuSebnim pre-
tlakem vzduchu (metoda ,L").

Pfed zapocetim vlastni zkouSky se provede vnéjSi a vnitfni vizualni kontrola prazdného
zkouSeného useku.

Metoda ,W" - ZkouSeny Usek se po uzavreni stoky plni zkuSebni vodou tak, aby se vSechen
vzduch ze stoky volné wytlail a aby se dosahlo tlaku potfebného k provedeni vlastni
zkouSky. Mezi naplnénim zkouSeného Useku a vlastnimi zkouSkami vodotésnosti musi
uplynout potfebny €as, aby se ustalila teplota a doSlo k nasaknuti stén zkouSené stoky. Ta-
to doba je u stok z nasakavého materialu 24 hodin a u stok z nenasdkavého materialu 2
hodiny. Do Urovné zkuSebni hladiny se umisti kalibrovana zkuSebni nadoba, ktera musi byt
vySkové zajiSténa a v pribéhu zkouseni se jeji poloha nesmi ménit. Po prohlidce a doplné-
ni vody ve zkuSebni nadobé do Urovné zkuSebni hladiny se méfi anik po dobu 30 minut. Pfi
tomto méfeni nesmi hladina vody ve zkuSebni nddobé poklesnout vice nez 300 mm pod
predepsanou zkusSeni hladinu. Po skonceni zkousky se vyhotovi zkuSebni protokol.

Metoda ,L“ — Pfed zahajenim plynni stoky vzduchem se ovéfi tésnost uzavéru a ucpavek
Cel zkouSeného Useku a zajisténi uzaveéra rozeprenim proti jejich vytlaeni ze stoky tlakem
vzduchu. Poté se zkouSeny Usek zacne plnit vzduchem za pomoci dmychadla, pfi soucas-
né kontrole rustu tlaku tlakomérem. Nelze-li z divodu netésnosti zkouSeného Useku stoku
naplnit, musi se plnéni stoky vzduchem prerusit a zavada nalézt a odstranit. Pocatecni pre-
tlak vzduchu se voli o cca 10% vétSi nez zkuSebni pretlak vzduchu P,. Po dobé teplotniho
ustaleni (orientacné 3 az 5 minut) je mozné zacit s mérenim skute¢ného poklesu AP; za
prisluSnou zkuSebni dobu. Pokud je méfeny pokles tlaku AP; mensi nebo rovny hodnoté AP
uvedené v tabulce 1 (CSN 75 6909), je zkouska vyhovuijici. Po skon&eni zkusebni doby se
nejprve vypusti vzduch ze zkouSeného Useku stoky, odstrani se doasné uzaveéry a vyho-
tovi se protokol o zkouSce.




k) BEZPECNOST PRACE

PFi stavbé inZzenyrskych siti je nutno respektovat a dodrzovat fadu pfedpisu a norem.
Jedna se zejména o tyto pfedpisy:

1) Zakon €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o statni energetické inspekci

2) Vyhlaska €. 110/75 Sb. ve znéni vyhl. €. 274/90 Sb. o evidenci a registraci pracovnich
arazd a hlaSeni provoznich nehod a poruch technickych zafizeni

3) Vyhlaska €. 48/82 Sb. o zakladnich poZadavcich k zajisténi bezpe&nosti prace a tech-
nickych zafizeni

4) Vyhlaska &. 324/90 Sb. (CUBP a CUB) o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich

5) Norma CSN 27 0143 — Zdvihaci zafizeni, provoz, Gdrzba a opravy

6) Norma CSN 34 1100 — Elektrické vedeni venkovni

7) Norma CSN 34 1010 — VSeobecné pfedpisy pro ochranu pfed nebezpeénym dotykovym
napétim

8) Norma CSN 34 1440 — Ptedpisy pro el. zafizeni na povrchu v mistech s nebezpeg&im
pozZéru nebo vybuchu hoflavych plynua a par

9) Norma CSN 34 3100 — Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich

10)Norma CSN 34 3102 — Bezpeé&nostni pfedpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich

11)Norma CSN 34 3108 — Bezpeé&nostni pfedpisy o zachazeni s el. zafizenim osobami bez
elektrotech. kvalifikace

12)Norma CSN 34 3500 — Prvni pomoc pfi Urazech elektfinou

13)Norma CSN 73 3050 — Zemni préace

) PODZEMNI A NADZEMNI INVESTICE

Jednotlivé podzemni a nadzemni investice jsou zakresleny do situace (mér. 1 :
250/1:50) a podélného profilu.

Pred zahajenim vykopovych praci provéri generalni dodavatel u vSech spravcu
inZ. siti Uplnost zakresu jejich siti v projektové dokumentaci. Provéreni se musi tykat
vSech druhu inZ. siti, vyskytuji-li se v projektu €i nikoliv. Generalni dodavatel pozada
spravce podzemnich inZ. siti o jejich vyty€eni v terénu a kontrolu jejich zakresleni ve
vykresové dokumentaci.

Stavba v mistech kfizeni nebo soub&hu se stavajicimi inz. sitémi musi byt provede-
na za odborného dohledu pfislusnych spravcu téchto zafizeni.

Tento odborny dozor zajisti ve vSech pfipadech generalni dodavatel. Pfi pra-
cich pod nadzemnim vedenim musi byt dodrZena ustanoveni pfislusnych predpist a norem
a to jak pro bezpecénost pracovnikl, tak i stroju a zafizeni.




m) ZAVER

Pfi provadéni stavby musi dodavatel dodrzovat platné ¢&s. normy, technologické a bezpec-
nostni predpisy, zejména CSN 733050, CSN 736701, vyhl.&. 22/89 Sb. a vyhl.&. 324/90 Sb. a stan-
dardy budouciho spravce kanalizace a komunikace.

Pfipadné zmény béhem realizace musi byt v€as projednany se zastupci investora, s projek-
tantem, s dot€enymi spravci siti a pfipadné dalSimi dot€enymi G€astniky stavebniho Fizeni

Dodavatel zajisti zakres skute€ného provedeni dila.

Ing. Petr Elkner



