
 

a)  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
a) Označení stavby: Parkoviště a propojovací komunikace ulice   

 Radniční a ulice Hranická v Odrách  
 

Místo stavby:  město Odry, parc. č. 9/1, 5/3, 10/2, 142/3, 142/1, 
201/10, k.ú. Odry                                              

  
b) Stavebník: název :    Město Odry 
 Zastoupení :  Ing. Libor Helis 
 sídlo :    Masarykovo nám. 16/25, 74235 Odry 
 IČO:    00298221 

 
 
 

c) Projektant: název :    Hydroelko, s.r.o. 
 jednatel :    Ing. Petr Elkner 

  sídlo :     Vítovka 68, 742 35 Odry 
 IČO :    05511071 
 Projektant :  Ing. Petr Elkner 
 Hl. projektant: Ing. Zdeněk Bortl 
 tel. :    777200718 
 email:    elkner@seznam.cz 
  

 
 
 
 
b) ÚVOD 
Tato projektová dokumentace pro provedení stavy navrhuje novou dešťovou kanalizaci, 

odlučovač ropných látek (dále jen ORL), akumulační nádrž a likvidaci dešťových vod vsa-
kem do horninového prostředí pro stavbu nové komunikace parkoviště ve městě Odry, pro-
poj ulic Radniční a Hranická. 

 
 
 

c)  VÝCHOZÍ PODKLADY 
 - Katastrální mapa 
 - Prohlídka stavby 
 - Platné ČSN 
 - Geodetické zaměření místa stavby 
 - Podklady správců sítí 
 
 
 
 
 
 

 



 

d)  BILANCE  
d.1) Výpočet návrhu vsakovacího tělesa: 

Při návrhu vsakovacího tělesa je zanedbám objem akumulační nádrže. 

Návrh vsakovacího zařízení srážkových vod dle ČSN 75 9010 

Odvodňované plochy 

A = 1585 m2     Dlažby s pískovými spárami    sklon 1% až 5%    Ψ = 0.60    Ared = 951 m2 
A = 20.8 m2    Dlažby s pískovými spárami    sklon 1% až 5%    Ψ = 0.60    Ared = 12.48 m2 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 

8 - Ostrava – Vítkovice 

Návrhové a vypočítané údaje 

           
Ared 963.48 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
Avz 0 m2 plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) 
Qp 0 m3.s-1 jiný přítok 
p 0.2 rok-1  periodicita srážek 
kv 0.00000500 m.s-1 koeficient vsaku 
f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 
Qo 0 m3.s-1 regulovaný odtok 
Avsak 63 m2 velikost vsakovací plochy 
hd 68.7 mm návrhový úhrn srážek 
tc 2880 min doba trvání srážky 
Qvsak 0.0001575 m3.s-1 vsakovaný odtok 

Vvz 39 m3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 
(návrhový objem) 

Tpr 68.7 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE  

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový 
objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!! 

 
d.2) Výpočet velikosti ORL:: 

Výpočet ORL:       
Intenzita deště  i = 157 l/s.ha 
Odvodňovaná plocha Ared = 963,48 m2 
      
Q = (Ared / 10 000) . i = 15,1 l/s 

 
Navržený ORL bude mít nejbližší vyšší průtok, kterým je průtok 20 l/s. 
 
 
 



 

e)  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

e.1) Dešťová kanalizace: 
Napojovací místo:  
Stávající uliční vpusti budou zachovány a to vč. napojení na stávající kanalizaci. Tyto 

vpusti budou upraveny pouze výškově, a to výškovou úpravnou mříže, který bude přizved-
nuta na úroveň nové nivelety komunikace. 

 
Nová dešťová kanalizace nebude napojena na stávající technickou infrastrukturu. Nová 

dešťová kanalizace bude napojena do vsakovacího zařízení.  
 

Technické řešení: 
Nová komunikace a nové parkovací plochy budou odvodněny pomocí stávajících ulič-

ních vpustí, nových uličních vpustí a nového odvodňovacího žlabu.  
Stávající uliční vpusti budou zachovány a to vč. stávajícího napojení na kanalizaci.  
Nové uliční vpusti a nový odvodňovací žlab bude napojen do nové dešťové kanalizace, 

která je navržena v nové komunikaci.  
 
Nové uliční vpusti a nový odvodňovací žlab bude napojen do nové dešťové kanalizace 

pomocí potrubí z PVC DN150. Min. podélný sklon potrubí bude 1%. Napojení přípojek ulič-
ních vpustí a odvodňovacího žlabu bude provedeno pomocí kanalizačních odboček z PVC 
DN300/150 45° a z PVC DN250/150 45°.  

 
Nová dešťová kanalizace je složena ze dvou stok. Dešťová kanalizace „A“ z PVC 

DN300 a DN250 a dešťová kanalizace „B“ z PVC DN250.  
Dešťová kanalizace „A“ bude napojená do ORL, akumulační nádrže a vsakovacího zaří-

zení na pozemku parc. č. 28/1 v k. ú. Odry.  
Dešťová kanalizace „A“ bude z PVC DN300 o délce 9,1 m a z PVC DN250 o délce 34,7 

m.  
Dešťová kanalizace „B“ bude z PVC DN250 o délce 35,9 m.  
 
Na kanalizaci budou osazeny revizní šachty např. DN 1000, která budou osazeny 

v komunikaci. Šachty budou kryté litinovými poklopy DN600 o třídě únosnosti D400.  
 

Křížení kanalizace s ostatními podzemními vedeními bude podle ČSN  73 6005. 

Ochranné pásmo kanalizace do DN500 je 1,5 m, u kanalizace nad DN500 je 2,5 m. Při 
hloubce uložení kanalizace více jak 2,5 m se ochranné pásmo zvýší o 1,0 m. 

 
Potrubí z PVC bude uloženo pískového lože tl. 100 mm a potrubí bude obsypáno pís-

kem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Do pískového obsypu bude nad potrubí uložena 
výstražná fólie.  

 
Zásyp výkopu bude proveden vhodnou zeminou, hutněnou po vrstvách na 96% Proctor-

Standart. Pro provádění zemních prací platí v plném rozsahu ČSN 73 3050 „Zemní práce“ 
a další související vyhlášky a předpisy. Před zahájením výkopových prací je nutno investo-
rem zajistit stávající inženýrské sítě a požádat jejich správce o vytýčení na staveništi. 

Rýha bude s kolmými stěnami široká cca 1,0 m. Při pokládce potrubí je nutné výkop za-
jistit pažením. Výkopové práce budou v místech křížení prováděny ručně. 

 
 



 

e.2)  Odlučovač ropných látek (ORL): 
Pro předčištění dešťových vod z navržené komunikace a parkoviště je navrženo osazení 

nového odlučovače ropných látek (ORL). ORL byl výpočtem navržen o průtoku 20 l/s. ORL 
je navržen sorpčním filtrem a kalovou jímkou o objemu 2,0 m3.  Z ORL budou přečištění 
dešťové vody odtékat do akumulační nádrže a dále do vsakovacího zařízení. 

ORL bude o rozměrech  ∅2720 mm a výšky 1672 mm.  
ORL bude uloženo a osazeno podle pokynů výrobce ORL.  
 
e.3)  Akumulační nádrž: 
Na systému dešťové kanalizace je za ORL navržena akumulační nádrž. Akumulační 

nádrž bude sloužit jako zdroj vody pro zálivku rostlin v Zámeckém parku.  
Nátok do nádrže bude DN300 a bude proveden z ORL. Odtok z nádrže bude DN250 a 

bude proveden do vsakovacího zařízení.  
 
Akumulační nádrž bude například plastová o objemu 3 m3. Rozměr nádrže bude 2 x 1 x 

1,5 m Osazení nádrže bude dle na betonovou desku tl. 150 mm, která bude vyztužená kari 
sítí o průměru drátu 8 mm a velikostí ok 100x100 mm. Dále bude nádrž obetonovaná dle 
pokynů výrobce. Do nádrže bude proveden jeden vstup o průměru 600 mm.   

 
 

e.4)  Vsakovací zařízení: 
Napojovací místo:  
Napojení vsakovacího zařízení bude provedeno z přepadu akumulační nádrže DN200 

na pozemku parc. č. 28/1 v k. ú. Odry. 
 

Technické řešení: 
Vsakovací zařízení bude tvořeno plastovými vsakovacími celkovém o rozměru vsakova-

cího tělesa 10,5x6 m a výšky 1,0 m. Vsakovací těleso bude ze shora a ze stran obaleno 
separační geotextílíí o gramáži 300 g/m3. Přívod vody do vsakovacího tělesa bude přes 
rozváděcí šachtu, která bude zároveň zajišťovat odvětrání vsakovacího tělesa. Poklop 
šachty bude litinový a bude osazen s převýšením 100 mm nad terén.  

Založení vsakovacího tělesa bude v hloubce cca 3,5 m pod terénem.  
 
 

f)  SPECIFIKACE 

Dešťové kanalizace: 
Dešťová kanalizace „A“ ………..   PVC DN300 SN12, délka 9,1 m  

PVC DN250 SN12, délka 34,7 m 

Dešťová kanalizace „B“ ………..   PVC DN250 SN12, délka 35,9 m 

Přípojky odvodňovacího žlabu ……. PVC DN150 SN12, délka 3,2 m 

Revizní šachty           6 kpl – litinové poklopy 

Nové uliční vpusti         5 kpl – litinové vtokové mříže 

Stávající uliční vpusti        2 ks – vč, zachovaného napojení  

Odvodňovací žlab         DN150, délka 5,0 m 

 



 

Odlučovač ropných látek (ORL): 
ORL …..  Q = 20 l/s.  

  ORL se sorpčním filtrem 
 Kalová jímka 2,0 m3 

rozměr  ∅2720 mm a výšky 1672 mm. 
        Parametry čištění: KL na odtoku 0,5 mg/l 

 

Akumulační nádrž: 

Akumulační nádrž ……  např. z PP o objemu 3 m3 
Rozměr nádrže 2 x 1 x 1,5 m  
 

Vsakovací zařízení: 

Vsakovací těleso ……   plastové vsakovací bloky 
            Rozměr 10,5 x 6 m a výška 1,0 m 
            Hloubka založení cca 3,5 m pod terénem 

Rozvádění šachta DN1000 s prohloubeným dnem a děrova-
ným litinovým poklopem 
Separační geotextílíe, gramáž 300 g/m2, ze shora a ze stran 
Akumulační objem vody pro mezerovitosti 95% je 59,9 m3 
Vsakovací plocha je 63 m2 
 
 

g) ULOŽENÍ POTRUBÍ 
Potrubí z PVC bude uloženo na pískový podsyp min. tl. 0,1 m. Obsyp potrubí bude hutně-
ným (po vrstvách 0,2 m) pískem 0,3 m nad vnější vrchol potrubí a do pískového obsypu 
nad potrubím bude uložena výstražná PVC folie. 
DNO VÝKOPU: 
Dno výkopu musí být upraveno. Ze dna výkopu nesmí vyčnívat kameny (např. promrzlá 
zemina). V případě výskytu podzemní vody musí být provedeno štěrkové lože s drenáží. 
LOŽE: 
Lože je tvořeno vrstvou nesoudržné zeminy s maximálním zrnem 8 mm. Vhodným materiá-
lem je písek o tloušťce vrstvy 100 mm. Bodové opření je nepřípustné. V případě, že hrozí 
vyplavování lůžka proudící vodou, je potřebné tomu vhodným opatřením zabránit ( jílové 
nebo betonové hrázky - viz. podklady od příslušného výrobce potrubí ). 
OBSYP POTRUBÍ: 
Obsyp potrubí se provede nesoudržnou zeminou s maximálním zrnem 8 mm. Vhodným 
materiálem je opět písek. Provádí se rovnoměrně a hutní se pouze po stranách potrubí. 
Nad potrubím se hutnění provádí až od výšky 300 mm nad vrcholem potrubí. Zhutňování se 
provádí ručními pěchovadly nebo lehkými zhutňovadly. Při zhutňování nesmí dojít k přímé-
nu kontaktu zhutňovacího zařízení s potrubím. 
ZÁSYP RÝHY: 



 

Zásyp rýhy nad obsypem se provádí běžným způsobem stanoveným ČSN 75 5402. Obvyk-
le se používá zemina z výkopu, ukládaná po vrstvách tl. 300 mm, které je postupně hutně-
na O vhodnosti použití výkopku pro zásyp rozhodne přizvaný geolog. Pokud se výkopek 
ukáže jako nevhodný bude nahrazen jiným vhodným materiálem. Těžké zhutňovací stroje 
je možno použít až od výšky zhutněného zásypu 1000 mm nad vrcholem potrubí.  
Provádí se rovnoměrně a hutní se pouze po stranách potrubí. Nad potrubím se hutnění 
provádí až od výšky 300 mm nad vrcholem potrubí. Zhutňování se provádí ručními pěcho-
vadly nebo lehkými zhutňovadly. Při zhutňování nesmí dojít k přímému kontaktu zhutňova-
cího zařízení s potrubím. 
Vzhledem k vedení kanalizace a vodovodu v budoucí komunikaci bude zásyp pod komuni-
kací hutněn podle ČSN 72 1006. O míře zhutnění rozhodne přizvaný geolog. Při pokládce 
potrubí je třeba dodržet veškerá ustanovení předepisovaná normou ČSN 75 5402. Dodava-
tel stavby se je povinen řídit pokyny výrobce potrubí jak při pokládce potrubí, tak i při do-
pravě a skladování potrubí.  
 

h) ZEMNÍ PRÁCE 
Zemní práce je možno zahájit jen na základě povolení příslušného majitele pozem-

ku, rovněž je nutno respektovat podmínky jednotlivých vyjádření. 
Výkopy pro podzemní vedení od hloubky větší jak 1,3 m budou zabezpečeny pažením ne-
bo budou event. svahovány 3:1. Šířka výkopu dle ČSN EN 1610. Při použití pažení se roz-
šíří výkop o tloušťku stěn použitého pažení. Výkopy budou uloženy na místo určené doda-
vatelem v blízkosti stavby. Předpokládá se ukládání trub do oboustranně pažené rýhy širo-
ké dle ČSN EN 1610. Pažení musí být vytahováno zásadně před hutněním obsypu (po kro-
cích odpovídajících tloušťce hutněné vrstvy). 
 Do pískového lože obsypu nad potrubím bude uložena výstražná PVC folie. 

Výkopy v místě křížení se stávajícími sítěmi budou realizovány ručně a to 1,5 m před 
a za stávající inž. sítě. V místě vedení vodovodního potrubí ve stávající komunikaci bude 
obnoven povrch vozovky. 

Pokud bude ve výkopech zasažena hladina podzemní vody budou výkopy zabezpe-
čeny těsněným zátažným pažením a na dno výkopu bude uloženo v rýze drenážní potrubí 
PVC DN 150 obsypané štěrkem. V nejnižším místě výkopu bude voda odčerpávána 
z výkopu (zasažení hladiny podzemní vody se nepředpokládá, dle hydrogeologického po-
sudku se nachází v hloubkách nejméně 30 – 50 m pod terénem). 
  Přebytečná zemina bude odvezena dodavatelem stavby na skládku.  
 

ch)  ZÁSYP ZEMINOU 
Zásyp rýh pro podzemní vedení bude provedeno výkopkem hutněným po vrstvách 

na min.   96 % PS. O vhodnosti využití výkopku pro zpětný zásyp v místě komunikace roz-
hodne přizvaný geolog. 

 



 

i)  UVEDENÍ KANALIZACE DO PROVOZU 
Kanalizace může být uvedena do provozu po napojení na do veřejné kanalizace, 

zkoušce vodotěsnosti a po propláchnutí nově zřízené kanalizace. 
 

j)   ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ 
Zkoušení vodotěsnosti se provádí dle ČSN 75 6909. Vlastní zkouška se provádí zkušebním 
přetlakem vody způsobeným výškou vodního sloupce (metoda „W“) nebo zkušebním pře-
tlakem vzduchu (metoda „L“). 
Před započetím vlastní zkoušky se provede vnější a vnitřní vizuální kontrola prázdného 
zkoušeného úseku.  
 
Metoda „W“ - Zkoušený úsek se po uzavření stoky plní zkušební vodou tak, aby se všechen 
vzduch ze stoky volně vytlačil a aby se dosáhlo tlaku potřebného k provedení vlastní 
zkoušky. Mezi naplněním zkoušeného úseku a vlastními zkouškami vodotěsnosti musí 
uplynout potřebný čas, aby se ustálila teplota a došlo k nasáknutí stěn zkoušené stoky. Ta-
to doba je u stok z nasákavého materiálu 24 hodin a u stok z nenasákavého materiálu 2 
hodiny. Do úrovně zkušební hladiny se umístí kalibrovaná zkušební nádoba, která musí být 
výškově zajištěna a v průběhu zkoušení se její poloha nesmí měnit. Po prohlídce a doplně-
ní vody ve zkušební nádobě do úrovně zkušební hladiny se měří únik po dobu 30 minut. Při 
tomto měření nesmí hladina vody ve zkušební nádobě poklesnout více než 300 mm pod 
předepsanou zkušení hladinu. Po skončení zkoušky se vyhotoví zkušební protokol. 
 
Metoda „L“ – Před zahájením plynní stoky vzduchem se ověří těsnost uzávěrů a ucpávek 
čel zkoušeného úseku a zajištění uzávěrů rozepřením proti jejich vytlačení ze stoky tlakem 
vzduchu. Poté se zkoušený úsek začne plnit vzduchem za pomoci dmychadla, při součas-
né kontrole růstu tlaku tlakoměrem. Nelze-li z důvodu netěsnosti zkoušeného úseku stoku 
naplnit, musí se plnění stoky vzduchem přerušit a závada nalézt a odstranit. Počáteční pře-
tlak vzduchu se volí o cca 10% větší než zkušební přetlak vzduchu Po. Po době teplotního 
ustálení (orientačně 3 až 5 minut) je možné začít s měřením skutečného poklesu ∆P1 za 
příslušnou zkušební dobu. Pokud je měřený pokles tlaku ∆P1 menší nebo rovný hodnotě ∆P 
uvedené v tabulce 1 (ČSN 75 6909), je zkouška vyhovující. Po skončení zkušební doby se 
nejprve vypustí vzduch ze zkoušeného úseku stoky, odstraní se dočasné uzávěry a vyho-
toví se protokol o zkoušce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

k)  BEZPEČNOST PRÁCE 
Při stavbě inženýrských sítí je nutno respektovat a dodržovat řadu předpisů a norem. 

Jedná se zejména o tyto předpisy: 

1) Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci 

2) Vyhláška č. 110/75 Sb. ve znění vyhl. č. 274/90 Sb. o evidenci a registraci pracovních 
úrazů a hlášení provozních nehod a poruch technických zařízení 

3) Vyhláška č. 48/82 Sb. o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a tech-
nických zařízení 

4) Vyhláška č. 324/90 Sb. (ČÚBP a ČÚB) o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích 

5) Norma ČSN 27 0143 – Zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy 
6) Norma ČSN 34 1100 – Elektrické vedení venkovní 
7) Norma ČSN 34 1010 – Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým 

napětím 
8) Norma ČSN 34 1440 – Předpisy pro el. zařízení na povrchu v místech s nebezpečím 

požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a par 
9) Norma ČSN 34 3100 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních 
10) Norma ČSN 34 3102 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních 
11) Norma ČSN 34 3108 – Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením osobami bez 

elektrotech. kvalifikace 
12) Norma ČSN 34 3500 – První pomoc při úrazech elektřinou 
13) Norma ČSN 73 3050 – Zemní práce 

 

l)   PODZEMNÍ A NADZEMNÍ INVESTICE 
Jednotlivé podzemní a nadzemní investice jsou zakresleny do situace (měr. 1 : 

250/1:50) a podélného profilu. 

Před zahájením výkopových prací prověří generální dodavatel u všech správců 
inž. sítí úplnost zákresů jejich sítí v projektové dokumentaci. Prověření se musí týkat 
všech druhů inž. sítí, vyskytují-li se v projektu či nikoliv. Generální dodavatel požádá 
správce podzemních inž. sítí o jejich vytýčení v terénu a kontrolu jejich zakreslení ve 
výkresové dokumentaci. 

 Stavba v místech křížení nebo souběhu se stávajícími inž. sítěmi musí být provede-
na za odborného dohledu příslušných správců těchto zařízení. 

 Tento odborný dozor zajistí ve všech případech generální dodavatel. Při pra-
cích pod nadzemním vedením musí být dodržena ustanovení příslušných předpisů a norem 
a to jak pro bezpečnost pracovníků, tak i strojů a zařízení. 



 

m)  ZÁVĚR 
Při provádění stavby musí dodavatel dodržovat platné čs. normy, technologické a bezpeč-

nostní předpisy, zejména ČSN 733050, ČSN 736701, vyhl.č. 22/89 Sb. a vyhl.č. 324/90 Sb. a stan-
dardy budoucího správce kanalizace a komunikace.  

Případné změny během realizace musí být včas projednány se zástupci investora, s projek-
tantem, s dotčenými správci sítí a případně dalšími dotčenými účastníky stavebního řízení  

Dodavatel zajistí zákres skutečného provedení díla. 
 

Ing. Petr Elkner 

 

 


