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Tento projekt je určen pro stavební povolení a nenahrazuje dokumentaci realizační ani dodavatelskou. V 
případě jeho využití k jiným účelům (provedení stavby, zajištění dodávek, prováděcí projekty profesí a podobně) 
nebere zpracovatel jakékoliv záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 

 
D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 
 

Architektonické,  výtvarné a materiálové řešení  
Řešená stavební úprava interiéru původních prostorů prodejny nábytku ve městské vícefunkční 

informační centrum se nachází na p.č. 18/3 (č.p.19) v k.ú. Odry, v centru města Odry na Masarykově náměstí. 
Řadový dvoupodlažní dům, založením renesanční pravděpodobně již z konce 16. století, upravovaný na konci 
18. století a v 1. pol. 19. století. Řešené prostory historicky sloužily jako podloubí domu, nicméně ty se později 
uzavřely stavební konstrukcí a dotvořily vzhled stavby, jak vypadá v dnešní době. Objekt je památkově 
chráněný (rejst. číslo ÚSKP 31572/8-2848) a leží v městské památkové zóně. 
Dosavadní využití prostor prodejnou nábytku je již nefunkční. Stávající budova stojí v zastavěném území a je 
součástí řadové zástavby - náměstí. Na východní straně stavba sousedí s třípodlažní budovou a na západní 
straně s budovu dvoupodlažní, na kterou výškově navazuje. Pozemek a stavba je dopravně napojena na místní 
komunikaci, která vede kolem Masarykova náměstí, p.č. 199, k.ú. Odry. Parkovací stání pro infocentrum bude 
zajištěno na městském pozemku p.č. 199, k.ú. Odry.  
Dokumentace řeší vnitřní prostory budovy na úrovni 1.NP. 

 
Stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Dokumentace řeší drobné stavební úpravy interiéru 1NP původních prostorů prodejny nábytku, které má 
proměnit v polyfunkční turistické informační centrum. Objekt se nachází na p.č. 18/3 (č.p.19) v k.ú. Odry, 
v centru města Odry na Masarykově náměstí. Prostor je umístěn v dvoupodlažním domě. Dům je založením 
renesanční pravděpodobně již z konce 16. století, upravovaný na konci 18. století a v 1. pol. 19. století. Řešené 
prostory historicky sloužily jako podloubí domu, nicméně ty se později uzavřely stavební konstrukcí a dotvořily 
vzhled stavby, jak vypadá v dnešní době. Objekt je památkově chráněný (rejst. číslo ÚSKP 31572/8-2848) a 
leží v městské památkové zóně. 
Dokumentace řeší vnitřní prostory budovy na úrovni 1.NP. 
 
Součástí projektové dokumentace jsou také demoliční úpravy. Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě 
vedoucí před pozemkem (voda, kanalizace, el. energie, splašková kanalizace). Vnitřní rozvody budou napojeny 
na stávající přípojky inženýrských sítí a budou provedeny dle ČSN. 

 
Dispoziční a provozní řešení 
Stavba bude sloužit pro městské infocentrum a výstavní prostory.  Infocentrum bude tvořit hlavní prostor, kino -
mini, zázemí a sklad. Všechny místnosti budou na úrovni 0,000mm (podlahy vyrovnány, pro bezbariérový 
přístup) Prostor infocentra bude umístěn v přední části stavby v návaznosti na náměstí a bude přirozeně 
odvětrán okny a dveřmi. Zázemí (včetně předsíně, wc a úklidové místnosti), se bude nacházet v zadní části 
objektu a bude nuceně odvětráno. Stejně tak i KINO_MINI bude nuceně odvětráno. Skladová místnost v zadní 
části bude odvětrána mřížkou ve dveřích. 
 
Projekt řeší drobné stavební úpravy interiéru 1NP původních prostorů prodejny nábytku, které má proměnit 
v polyfunkční infocentrum. Objekt se nachází na p.č. 18/3 (č.p.19) v k.ú. Odry, v centru města Odry na 
Masarykově náměstí. Kompozice tvarového řešení exteriéru zůstává stejné, jelikož předmětem projektu jsou 
vnitřní prostory stavby.  
 
Řešení interiéru vyhází ze stávajícího stavu. Hlavní prostor, který bude situován v přední části domu – do 
náměstí, bude mít podlažní plochu 93,5 m2 a bude využit nejen pro funkce infocentra, ale zároveň jako výstavní 
prostory galerie a veřejně přístupného místa s internetovým připojením pro veřejnost. Kino - mini tvoří prostor o 
velikosti 12,3 m2 v zadní části budovy, přístupný z infocentra. Zázemí pro zaměstnance má navržen vstup za 
informačním pultem a skládá se z předsíně s vestavěnou šatnou, koupelny s WC a úklidovou místností. 
Poslední částí bude sklad s podlahovou plochou 8,8 m2. 
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1.1.1. příprava území, uvolnění pozemku 

• Pozemek je zastavěn. 

 

 

1.1.2. zemní práce 

• nejsou 

 

 

1.1.3. základové konstrukce 

• Stávající základové konstrukce budou respektovány 

 

1.1.4. svislé nosné konstrukce 

• výplň zdiva proměnné tloušťky z cihel plných pálených na maltu MVC 5  

 

1.1.5. svislé dělící konstrukce 

• nenosné příčkové zdivo tl. 100 mm z keramických tvarovek 8 P+D, P10 na maltu MVC 2,5 (nebo ekvivalentní) 

• nenosné příčkové zdivo tl. 150 mm z keramických tvarovek 11,5 P+D P10 na maltu MVC 2,5 (nebo ekvivalentní) 

 

 

1.1.6. komíny, odtah kuchyňských splodin, nucené větrání 

  

• Místnosti budou osvětleny sdruženým osvětlením podle ČSN 360020-1, větrání bude zajištěno přirozeně okny. 

Místnost číslo 102, 103, 104, 105, 106 bude nuceně větrána do fasády jednotlivým el. ventilátorem. Ventilátory 

budou opatřeny zpětnou klapkou a časovým doběhem, přičemž bude zajištěna výměna vzduchu 150 m3/h. 

 

 

1.1.7. vodorovné konstrukce 

• stávající 

 

 

1.1.9. konstrukce krovu a střešního pláště 

• stávající 

 

 

1.1.10. izolace 

 

 izolace proti vodě 

• izolace proti radonu (střední riziko) a proti zemní vlhkosti - SBS modifikovaný asfaltový pás s výztužnou tkaninou 

(ne s hliníkovou folií) plošná hmotnost min. 200g/m2, tl.4mm. Součinitel difuse D 1,8. 10-11 m2/s  

• hydroizolace proti vodě stékající v interiéru – v koupelnách v podlaze i na stěnách do výšky horní hrany obkladů 

stěrková hydroizolace  – stěrková 2-složková flexibilní hydroizolace na bázi vyztužené akrylátové disperze, pro 

překrytí trhlin š. max. 0,75 mm 

 

Upozornění: 

hydroizolační systémy nutno provádět v souladu s technologickými předpisy dodavatelské firmy a její použití 

konzultovat s výrobcem nebo technickými poradci distributora 

  

 izolace tepelné a zvukové 

Zatepleny byly pouze konstrukce, kde to bylo možné, bez náročného stavebního zásahu. Zatepleny budou 

nové podlahy.  
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• podlaha v 1.np - tepelná izolace - pěnový polstyren EPS 100S s trvalou zatížitelností 2000 kg/m2 při deformaci 

2%  (λ=0,037W/m.K) tl. 30mm 

 

 

1.1.11. úpravy povrchů 

 

vnitřní povrchy: 

omítky      -      standardní vnitřní omítkové souvrství s finálním štukem a malbou (náhrada 70= 

nesoudržných omítek v interiéru 

obklady   - v koupelnách keramický obklady do výšky 2m, - slinutá kalibrovaná keramická dlažba 

400 x 400 x 7 mm (barva bude upřesněna v rámci AD, protiskluzová dlažba - R10, 

dle DIN 51 130) 

- Ve všech místnostech s keramickou dlažbou bude vytvořen keramický sokl výšky 
min.5 cm. 
 - v kuchyni obklad za kuchyňskou linkou sklo lakované kalené (vcelku s vyříznutými  
otvory pro zti a elektro) 

                          

podlahy vnitřní: 

- nášlapná vrstva – keramická dlažba – místnosti s vlhkým provozem, schodiště a přízemí objektu - 

slinutá kalibrovaná keramická dlažba 400 x 400 x 7 mm (barva bude upřesněna v rámci AD, 

protiskluzová dlažba - R10, dle DIN 51 130) 

- U větších celků keramické dlažby je nutné provádět plošné dilatace s vytmelením nebo pomocí 

lišty 

 

malby, nátěry 

- malby - provedou se klihové malby omítek (odstíny jednotlivých povrchů budou upřesněny 

architektem projektu v rámci autorského dozoru) 

- všechny dřevěné konstrukce je nutno chemicky ošetřit a chránit tak dřevěné konstrukce proti hmyzu, 

plísním a houbám - nevyluhovatelný nátěr. 

- všechny ocelové konstrukce je nutno ošetřit dvojitým základním nátěrem – syntetická barva 

 

 

1.1.12. ostatní výrobky 

Konstrukční  schémata  ani ostatní výkresy  nenahrazují  dokumentaci pro provedení stavby ani výrobní 
dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována  jednotlivými dodavateli a předložena  GP k odsouhlasení,  resp. 
bude-li potřebné, budou předloženy vzorky  k odsouhlasení.  Dodavatel garantuje veškeré technické parametry 
prvků, včetně jeho tuhosti.  Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie  provádění  budou garantovány 
výrobcem (dodavatelem), atypické  postupy budou konzultovány s projektantem. 
Veškeré prvky musí splňovat statické i bezpečnostní předpisy a požadavky.  Dodavatel garantuje jejich 

způsobilost a dodá prohlášení o shodě k jednotlivým konstrukcím 

 

výplně otvorů, truhlářské výrobky 

• dveře vstupní - dřevěná dubová vstupní stěna - eurookno s celkovým U max. 1,0 W/m2.K - 

bezbariérové provedení i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - musí splňovat 

požadavky vyhl. 398/2009sb., dveřní křídla - otvíravé (1000+540mm), nadpraží oblouk dle klenby, 

výška 2860mm, počet kusů 2x, povrchová úprava madla dveří – kovářská čerň 

• Práh vstupních dveří, rozměr 1540 x 250 x 80 mm, pískovcová pochozí deska pro venkovní použití, 

včetně impregnace, počet kusů 2x 

• dveře vnitřní – dřevěné do obložkové zárubně  

• dveře do minikina – Bezbariérové provedení i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - 

musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009sb. (dveře musí být ve výšce 800-1000 mm a zároveň ve 
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výšce 1400-1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; výrazný pruh ze značek o průměru nejméně 

50 mm vzdálených od sebe 100 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.) 

 

 

1.1.13. Bourací práce 
 

• Bourací práce budou prováděny odbornými firmami s oprávněním k provádění těchto prací. 
Dodavatelé bouracích prací nesou plnou odpovědnost za stabilitu a tuhost konstrukcí a jejich částí, za 
návrh a použití dočasných podpor, ztužidel a jiných zajištění ve všech fázích provádění, až do úplného 
dokončení prací. 

• Bourání příček, otvorů, schodišť a podhledů patří mezi běžné stavební práce. Je třeba dodržovat 

zásady BOZP, zejména nevstupovat na bourané konstrukce a pod ně.  

• Veškeré bourací práce v nosných zdech je nutné konzultovat se statikem. 

• Odstraňování částí stavby musí probíhat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, 

života a zdraví osob, ke vzniku požáru a nekontrolovanému porušení stability stavby, nebo její části. 

Při odstraňování částí stavby nesmí dojít k narušení provozuschopnosti sítí technického vybavení 

stavby. 

• Stavební a bourací práce budou probíhat v souladu s vyhl. ČÚBP A ČBÚ a se zákonem č. 309/2006 

Sb. v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci) a s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví na staveništích. Budou dodrženy také platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (především Nařízení vlády č.361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci), výrobní postupy a technologie, skladovací předpisy a podmínky apod. 

• Při bourání zdiva a příček se bude postupovat směrem shora dolů vždy po řádném podchycení 
nesených konstrukcí. Před započetím bourání budou nejdříve přezděny případné kaverny zdiva a 
zazděny, v nové dispozici již nevyužívané, otvory. Pro nové otvory v nosných stěnách jsou navrženy 
překlady z válcovaných ocelových nosníků, které musí být vždy při osazování řádně uklínovány proti 
zdivu. U bourání stropních konstrukcí budou nejprve odstraněny shora dolů nenosné podlahové vrstvy. 

• Prostupy, bourání trasy pro nové vedení kanalizace, drážky ve zdivu budou provedeny dle 

požadavků ZTI (viz. jednotlivé části dokumentace) 

 

SOUPIS HLAVNÍCH BOURACÍCH PRACÍ 

STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

PODLAHOVÉ PLOCHY 

S00 - m.č. 101 (93,5 m2) – ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY TL. cca 125 mm – SROVNÁNÍ VÝŠEK 

PODLAH (SOUVRSTVÍ VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ) – STÁVAJÍCÍ PARKETOVÁ VRSTVA BUDE 

ROZEBRÁNA A ZNOVU SLOŽENA, POTÉ PŘEBROUSIT, IMPREGNOVAT - NAOLEJOVAT 

S01 - m.č. 102 a 104 (8,20 + 1,00 m2) – ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ BETONOVÉ PODLAHY TL. cca 300 mm 

– SROVNÁNÍ VÝŠEK PODLAH (SOUVRSTVÍ VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ) 

S02 - m.č. 105 (5,30 m2) – ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY TL. cca 125 mm – SROVNÁNÍ VÝŠEK 

PODLAH (SOUVRSTVÍ VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ) 

S03 - m.č. 106 (13,40 m2 ) – ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY TL. cca 200 mm – SROVNÁNÍ VÝŠEK 

PODLAH (SOUVRSTVÍ VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ) 
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S04 - m.č. 107 (9,00 m2 ) – ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY TL. cca 125 mm – SROVNÁNÍ VÝŠEK 

PODLAH (SOUVRSTVÍ VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ) 

S05 ODSTRANĚNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK KOLEM WC, VČETNĚ DVEŘÍ  

S06 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO SCHODU A DVEŘÍ (OTVOR ZAZDÍT)  

S07 VYBOURÁNÍ OTVORU DO STÁVAJÍCÍ ZDI TL. CCA 180 MM PRO DVEŘE, PŘED DEMONTÁŽÍ NUTNO 

OSADIT PŘEKLAD 

S08 DEMONTÁŽ ROŠTOVÉ KONSTRUKCE PŘEDSTĚNY S DŘEVĚNOU (PŘEKLIŽKOVOU) DESKOU 

VČETNĚ NALEPENÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU  

S09 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ RAMPY  

S10 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ STĚNY VČETNĚ DVEŘÍ A RÁMU 

S11 ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTKOVÉHO SOUVRSTVÍ V CELÉM ŘEŠENÉM PROSTORU 

S12 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU 

S13 DEMONTÁŽ PODLAHOVÝCH LIŠT V 101  

POZNÁMKA: 

• 101 – 93,5 m2 – RENOVACE DŘEVĚNÝCH PARKET 

• ODSTRANĚNÍ POLEPŮ NA VSTUPNÍCH DVEŘÍCH (NOVÝ NÁTĚR A KOVÁNÍ?) 

 

MOBILNÍ OBJEKTY 

M01 DEMONTÁŽ WC S NÁSTĚNNOU NÁDRŽKOU  

M02 DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO UMYVADLA VČETNĚ ARMATURY 

M03 ODSTRANĚNÍ ELEKTRICKÉHO TOPENÍ NA STĚNĚ 

M04 DEMONTÁŽ KASTLOVÉHO OKNA  

M05 ODSTRANĚNÍ INTERIÉROVÝCH PRVKŮ – TOPNÉ TĚLESO (AKUMULAČNÍ KAMNA) 2x 

M06 ODSTRANĚNÍ INTERIÉROVÝCH PRVKŮ – SVÍTIDLA 

M07 ODSTRANĚNÍ INTERIÉROVÝCH PRVKŮ – ZÁVĚSNÝ SYSTÉM NAD DVEŘMI 

M08 ODSTRANĚNÍ INTERIÉROVÝCH PRVKŮ – TOPNÉ TĚLESO (STROPNÍ ZÁŘIČ) 

 

TECHNICKÉ ROZVODY 

T01 DEMONTÁŽ ROZVODŮ ELEKTR. ENERGIE VEDENÝCH NA ZDECH, V NĚKTERÝCH ČÁSTECH JSOU 

V PLASTOVÝCH LIŠTÁCH 

T02 ODSTRANĚNÍ SVĚTELNÝCH VYPÍNAČŮ 

T03 ELEKTRO ROZVODNICE  

T04 DEMONTÁŽ VODOVODNÍCH ROZVODŮ VEDENÝCH NA ZDECH, VČETNĚ MĚŘENÍ 
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1.1.14 SANACE VLHKÉHO ZDIVA 

• nejsou 

 

1.1.15. OBECNÉ POŽADAVKY A POZNÁMKY: 
Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech 

výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a 
kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno 
s investorem a projektantem. 

Nutno před realizací rekapitulovat navržené řešení ve vztahu ke splnění platných závazných 
právních předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), k dodržení technologických předpisů, platných ČSN, 
prostorovému uspořádání stávajících konstrukcí, ve vztahu k návaznostem mezi jednotlivými řešeními a 
konstrukcemi a k ochraně třetích osob a majetku. 

Výměry uvedené ve slepém rozpočtu a ve výkazu výměr je nutné ověřit před započetím díla. 
Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha 

sousední stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – 
autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud 
vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 

Pokud nastane pochybnost nad řešeními v této projektové dokumentace (rozpor, chyba apod.), 
investor nebo dodavatel kontaktuje projektanta na výše uvedeném tel. čísle nebo e-mailu. Tvorba detailů bude 
odsouhlasena s technickým dozorem a projektantem, v rozsahu odpovídajícím stupni předložené 
projektové dokumentace. Jedná se především o konstrukce, dále pak o pochybnosti o vlhkostním, 
chemickém, fyzikálním, statickém chování návrhu apod. 
Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky 
dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Podobně platí, 
budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. Projektant si 
vyhrazuje právo změny v průběhu územního a stavebního řízení, v průběhu výběrového řízení i výstavby, 
z důvodu doplnění opatření pro splnění požadavků platných ČSN, pro dosažení funkčnosti a životnosti všech 
konstrukčních a dispozičních řešení, bezpečnost osob. Náklady na provedení těchto opatření bude nutné 
investorem zohlednit úpravou ceny za dílo. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě 
prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Na stavbě bude bezpodmínečně veden 
stavební deník! 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě 
dovozců materiálů a výrobků.  

Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požárně bezpečnostním řešení, např. 
hydranty, hasicí přístroje, značení úniků apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory 
stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 

Veškeré práce na stavbě budou provádět prokazatelně proškolení pracovníci pro daný výrobek a 
danou činnost.  

K veškerým řemeslným výrobkům (zámečnické, klempířské, truhlářské atd.) bude provedena podrobná 
dílenská dokumentace v režii dodavatele. Součástí dodávek jsou běžné spojovací materiály a penetrační 
nátěry, pokud není uvedeno dále jinak. 

Statikem dále v textu se rozumí osoba s autorizací ČKAIT v oboru Statika a dynamika staveb. 
Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, 

definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně nejlépe do stavebního deníku. Jakékoliv 
změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a 
technickým dozorem investora před započetím prací. 

Nutno přeměřit veškeré rozměry na stavbě. Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve 
skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí 
projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem 
investora. 
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Při provádění nutno vycházet ze skutečných rozměrů a tvaru konstrukcí! Rozpor oproti projektové 
dokumentaci bude na místě řešen, provedou se příslušná opatření zohledňující reálné podmínky na stavbě. 

Součástí projektu nejsou opatření zlepšující akustické vlastnosti jednotlivých místností. Tyto parametry 
budou zlepšeny v průběhu užívání vhodnými opatřeními (akusticky měkké materiály) na základě skutečné doby 
dozvuku a akustické pohody v místnosti. 

Předložená dokumentace nenahrazuje prováděcí dokumentaci! Proto budou přesné technologické 
postupy, materiály, mezivrstvy apod. zvoleny na základě konkrétního výrobku dodavatele. Budou dodržovány 
nejen všechny závazné technické normy, ale i platné CSN.  

Dodavatel zajistí veškerou nutnou dílenskou a prováděcí dokumentaci potřebnou k provedení díla. 
Tyto dokumenty budou součástí dodávky konkrétního výrobku a budou započítány v ceně. 

Veškeré inženýrské sítě budou během stavby respektovány a chráněny proti poškození dle 
pokynů správců sítí. Před zahájením stavby budou všechny inženýrské sítě procházející v okolí stavby 
vytyčeny. Pokud budou vjíždět stavební mechanismy a stavební technika mimo veřejné komunikace 
bude v místě inženýrských sítí položen silniční panel, tak aby nedošlo k jejich poškození. 

 
 

a) mechanická odolnost a stabilita. 
Není relevantní 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  
Podrobněji viz. samostatná příloha 
 

D.1.4 Technika prostředí  
D.1.4_1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE   
Zdravotně technické instalace (vnitřní vodovod, kanalizace, odvětrání (ventilátory + vedení)  + zařizovací 
předměty, včetně potrubí, tepelné izolace, zkoušek) Dodávka + montáž. 
 

D.1.4_2 VYTÁPĚNÍ  
Teplovodní systém včetně otopných těles (nadstandard v infocentru - deskové, konvektory pod okny, žebřík + 
příslušenství termostatické hlavice, ovládání a další), včetně teplovodních rozvodů včetně izolace. Včetně topné 
zkoušky. Zdroj teplé vody bude řešen samostatným projektem pro celý historický objekt a bude umístěn mimo 
řešený prostor. Napojení bude za zazděným otvorem (m.č.105). 
 

D.1.4_3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE  
Elektroinstalace (dodávka elektrorozvaděče, materiál el. instalace, montáž, PPV el. instalace, EZS - materiál, 
dodávka montáž 
 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Není relevantní 

 


