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IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Ident i f ikační  úda je  
a) Název stavby:     Nakládání s dešťovými vodami 
 Sportovní areál v Odrách 
 
b) místo stavby:     parc. č. 1691/1, 1689, 1690, 1688,  k.ú. Odry 
 
c) předmět dokumentace: Nakládání s dešťovými vodami 
 Trvalá stavba. 
 Záměr bude sloužit pro likvidaci dešťových vod. 
 

Údaje o  žadate l i  

jméno : Město Odry  
adresa : Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry 
IČO : 00298221 
 

Údaje o  zpracovate l i  

Jméno:        Hydroelko, s.r.o.  
Jednatel:       Ing. Petr Elkner, ČKAIT č.a. 0012379 
Obor: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
sídlo:        Vítovka 68, Odry  742 35 
IČO:         05511071 
tel.:    
 
      777200718 
email:        elkner@seznam.cz 
odpovědný projektant : Ing. Petr Elkner, ČKAIT č.a. 0012379, stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství 
 
 
 
 
 

ÚVOD 
Projektová dokumentace ve své části řeší likvidaci dešťových vod ze střech, 

zpevněných ploch a zatravněného svahu ve sportovních areálu v Odrách na pozemních 
parc. č. 1691/1, 1689, 1690, 1688, k.ú. Odry.  Jedná se o areálové kanalizace, areálový 
rozvod užitkové vody, areálové rozvody el. energie a akumulační nádrže. Projekt je 
zpracován v rozsahu dokumentace pro územní souhlas. 
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PODKLADY 
- Požadavky investora 
- Příslušné ČSN 
- Katastrální mapa 

 - podklady správce vodovodu 
 - podklady správce sítě NN a VN ČEZ Distribuce, a.s. 
 - Podklady správce sdělovacích kabelů Telefonica a.s. 
 - Podklady správce STL plynovodu RWE Distribuce s.r.o. 
 - Požadavky stavebníka 
 - Prohlídka zájmového území stavby 
 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
A. ÚČEL OBJEKTU 

Projektová dokumentace navrhuje umístění dešťové kanalizace, podzemních 
nádrží na dešťovou vodu, rozvody užitkové vody pro závlahu a přívody el. energie pro 
čerpadla na pozemcích parc. č. 1691/1, 1689, 1690, 1688, k.ú. Odry. Akumulační 
nádrže budou sloužit pro zachytávání dešťových vod ze střechy tribuny, ze střechy 
objektu šaten, ze střechy objektu zázemí sportoviště, z asfaltového chodníku a ze 
zatravněného svahu a areálu sportoviště, který se nachází na odvodňovaných 
asfaltovým chodníkem a tribunou. 

 
Nádrže na dešťovou vodu budou sloužit k akumulaci dešťové vody pro následné 

využití pro zálivku dvou travnatých hřišť. Závlaha je navržena pro hřiště na parc. č. 
1691/1, 1694/4 a 1692 v k.ú. Odry. 

Ze systému akumulačních nádrží bude proveden bezpečnostní přepad do 
stávajícího odtoku do vodoteče. 

Systém zachytávání dešťových vod je trvalá stavba.  
 

 
B. ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OKOLÍ 

OBJEKTU 
Dešťové vody budou ze střech objektů svedeny stávajícími dešťovými svody na 

fasádě, které jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace. Dešťové svody a stávající 
dešťová kanalizace bude přepojena do nových akumulačních nádrží. Dešťové vody ze 
stávajícího asfaltového chodníku a zeleně jsou pomocí stávajících vpustí napojeny do 
areálové dešťové kanalizace,  který bude přepojena do nových akumulačních nádrží.  

 
Přepojení dešťových kanalizací bude z PVC KG DN125.DN150 a DN250 o 

celkové délce cca 88,0 m. Dešťové svody jsou napojeny do kanalizace přes stávající 
lapače střešních splavenin. Minimální sklon dešťové kanalizace DN125 a DN150 bude 
1% a minimální podélný sklon dešťové kanalizace DN250 bude 0,5%.  

Plastové nádrže jsou vodotěsné. Ležatá nádrž vyrobená svařováním 
polypropylénových desek. Nádrž tvoří ležatý válec s vydutými čelními stěnami. Ve 
vrchní části pláště je nainstalovaný technický komín 60 cm umožňující přístup do 
nádrže za účelem vyčerpání nádrže. Vstupní komín je standardně ukončený 
uzamykatelným plastovým transportním poklopem 65 cm. Plastový poklop není určený 
jako pochozí nebo pojízdný. Ve vrchní části pláště nádrže je navařené hrdlo s gumovým 
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těsněním DN 150 a DN250 pro napojení nátokové kanalizace a odtoková trubka DN 
150 a DN250. Propoje mezi nádržemi budou provedeny ze dna nádrží. Plášť nádrže je 
vyztužený horizontálními a vertikálními korozivzdornými výztuhami, které společně s 
konstrukcí pláště zajišťují potřebnou tuhost celé konstrukce. Vzhledem k výskytu 
vysoké hladiny podzemní vody budou nádrže obetonované.  

Ze systému akumulačních nádrží bude proveden bezpečnostní přepad DN200, 
který bude napojen do stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna do vodoteče na 
parc. č. 1694/2 v k. ú. Odry.  

Jako pojistný bezpečnostní přepad bude proveden bezpečnostní přepad ze 
stávající šachty DN1000. Ve stávající šachtě DN1000 bude provedeno přepojení 
stávající dešťové kanalizace DN250. Bezpečnostní přepad bude vytvořen pomocí 
kolena DN250 90° a svislého potrubí DN250, které bude přizvednuto nad horní líc 
potrubí nového odtoku do akumulačních nádrží. 

 
Systém nádrží bude propojen nových vodovodním potrubím z PE SDR11 D50 o 

délce 144,5 m, který bude sloužit pro přečerpávání vody mezi jednotlivými systémy 
nádrží ( 1 a 2). Ze systému akumulačních nádrží 1 bude provedeno nové vodovodní 
porubí pro napojení na systém stávající závlahy hřišť. Obě vodovodní potrubí budou 
propojeny pomocí propoje z PE D50 se třemi KKDN40. Propoj bude zajišťovat přímé 
čerpání vody ze systému obou nádrží a zároveň bude umožňovat v bezdeštném období 
plnění systému nádrží ze stávajícího zdroje vody, kterým je vodní náhon.  
 
C. KAPACITY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ORIENTACE, 

OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 
Systém nádrží 1 je osazen na pozemku parc. č. 1691/1 k.ú. Odry. Od 

obvodových konstrukcí stavby šaten (parc. č. 1689, k.ú. Odry), bude akumulační nádrž 
osazena ve vzdálenosti min. 3,5 m.  

Systém nádrží 2 je osazen na pozemku parc. č. 1691/1 k.ú. Odry. Od 
obvodových konstrukcí stavby tribuny  (parc. č. 1690 k.ú. Odry), bude akumulační nádrž 
osazena ve vzdálenosti min. 5,0 m.  

 
Osazení nádrže vůči světovým stranám je delšími stranami na severozápad a 

jihovýchod a kratšími stranami na severovýchod a jihozápad – viz výkresová 
dokumentace. 

Nádrž bude osazena na hutněný štěrkový podsyp, popřípadě betonovou desku – 
dle pokynu výrobce vybrané nádrže dle výběrové řízení, které bude pro realizaci stavby 
provedeno. Nádrže bude obetonované proti účinkům podzemní vody.  
 

Plochy pro odvádění dešťových vod do systému akumulačních nádží: 
Objekt tribuny na parc. č. 1690, k. ú. Odry: 
Celková plocha střechy …………………………………….…  382,3 m2 
Plocha střechy odváděné do akumulační nádrže………….  382,3 m2 
Odváděná plocha v %………………………………………..… 100,0 % 
 
Objekt šaten na parc. č. 1689, k. ú. Odry: 
Celková plocha střechy …………………………………….…  281,2 m2 
Plocha střechy odváděné do akumulační nádrže………….  256,4 m2 
Odváděná plocha v %………………………………………..… 91,1 % 
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Objekt zázemí sportoviště na parc. č. 191/19, k. ú. Odry: 
Celková plocha střechy …………………………………….…  106,2 m2 
Plocha střechy odváděné do akumulační nádrže………….  106,2 m2 
Odváděná plocha v %………………………………………..… 100 % 
 
Asfaltový chodník na parc. č. 1691/1, k. ú. Odry: 
Asfaltový chodník ……..…………………………………….…  121,0 m2 
 
Zatravněná plocha – sklon cca 20%: 
Zatravněná plocha ……..…………………………………….… 2904 m2 
 
 
Plocha pozemku určena pro zálivku: 
Hřiště – tráva ………………………..…  7962 m2 
Hřiště – tráva ………………………..…  5034 m2 
Závlaha celkem  ..…………………..… 12.996 m2 
 
 
Výpočtový min. objem v programu dešťovka (kalkulačka) 
Výpočtový objem akumulační nádrže………………………..…  45,6 m3 
 
Navržený objem systému nádrží: 
Akumulační objem nádrže………………………..…   5x nádrž 12,0 m3 
Celkový akumulační objem nádrže…………………  5x nádrž 60,0 m3 
 
 
Specifikace dešťové kanalizace: 

- Dešťová kanalizace – přítok do nádrží 1… PVC DN 150 – celková délka cca 3,0 
m, 1x spojná šachta DN300 

- Dešťová kanalizace – přítok do nádrží 1,1 …PVC DN 125 – celková délka cca 
14,0 m 

- Dešťová kanalizace – přítok do nádrží 2…….. PVC DN 150 – celková délka cca 
6,5 m 

- Dešťová kanalizace – přepojení stávající dešťové kanalizace…….. PVC DN 250 – 
celková délka cca 51,6 m, 3x šachta DN600. 

- Bezpečnostní přepad – z nádrží 1… PVC DN 200 – celková délka cca 1,8 m, 1x 
spojná šachta DN300 

- Bezpečnostní přepad – z nádrží 2… PVC DN 150 – celková délka cca 12,9 m, 1x 
spojná šachta DN600, 1x šachta DN300 

- Filtrační šachta DN400… pro odvodňovanou plochu min. 382,3 m2 
- Filtrační šachta DN600… pro odvodňovanou plochu min. 920 m2 

 
Specifikace rozvodů užitkové vody: 

- Výtlak 1 – tlakové potrubí pro závlahu – PE SDR11 RC D50, délka 90,0 m 
- Výtlak 2 – tlakové potrubí pro závlahu – PE SDR11 RC D50, délka 144,5 m 
- Ponorné čerpadlo pro čerpání dešťových vod – 2x  čerpadlo Q=1-2 l/s, H=60 m.  
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Specifikace plastové nádrže: 
Počet nádrží …. 5 x 
Jednoplášťová nádrž z polypropylénu 
Rozměr: délka 5,9, průměr 1,9 m 
Objem: 12,6 m3  
Využitelný objem: cca 12,0 m3  
Stavební výška: 2,20 m  
 
 
Specifikace silových rozvodů: 

Přívodní kabel pro čerpadlo 1 ………… Silové kabel délky 88,0 m 
Přívodní kabel pro čerpadlo 2 ………… Silové kabel délky 39,0 m 
Ve stávajícím el. rozvaděči c objektu na parc. č. 1688   ………. Osazení jističe a 
proudového chrániče 
Ve stávajícím el. rozvaděči c objektu na parc. č. 1690   ………. Osazení jističe a 
proudového chrániče 
 
Ponorné čerpadlo  ……………………. 2x čerpadlo pro dešťové vody, Q=1-2 l/s, H=60 m 
 
 
D. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 Dešťové vody budou ze střech objektů svedeny stávajícími dešťovými svody na 
fasádě, které jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace. Dešťové svody a stávající 
dešťová kanalizace bude přepojena do nových akumulačních nádrží. Dešťové vody ze 
stávajícího asfaltového chodníku a zeleně jsou pomocí stávajících vpustí napojeny do 
areálové dešťové kanalizace,  který bude přepojena do nových akumulačních nádrží.  
 
Dešťové kanalizace: 

Přepojení dešťových kanalizací bude z PVC KG DN125.DN150 a DN250 o 
celkové délce cca 88,0 m. Dešťové svody jsou napojeny do kanalizace přes stávající 
lapače střešních splavenin. Minimální sklon dešťové kanalizace DN125 a DN150 bude 
1% a minimální podélný sklon dešťové kanalizace DN250 bude 0,5%.  

 
Objekt šaten je odvodněn do stávající dešťové kanalizace, která vyústěna do 

vodoteče na parc. č. 1694/2 v k. ú Odry. Dešťová kanalizace bude přepojena novou 
dešťovou kanalizací (přítok do nádrží 1) do systému akumulačních nádrží 1 potrubím 
z PVC DN150. Dále budou stávající svody, které se nachází za přepojením kanalizace, 
napojeny do systému akumulačních nádrží 1 pomocí nové dešťové kanalizace (přítok 
do nádrží 1.1) potrubím z PVC DN125.  

 
Objekt zázemí sportoviště je odvodněn do stávající dešťové kanalizace, která 

vyústěna do vodoteče na parc. č. 1694/2 v k. ú Odry. Stávající dešťová kanalizace 
bude přepojena do nové dešťové kanalizace (přepojení stávající dešťové kanalizace) 
z PVC DN250, který bude napojena do systému akumulačních nádrží 1.  

 
Stávající dešťová kanalizace DN250, která odvodňuje asfaltový chodník, 

zatravněný svah a objekt tribuny bude ve stávající šachtě DN1000 přepojena do nové 
dešťové kanalizace z PVC DN250, který bude napojena do systému akumulačních 
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nádrží 1. Na nové dešťové kanalizaci budou v lomových bodech osazena revizní šachty 
DN600 s poklopem ve třídě zatížení 12 tun.  

Před systémem akumulačních nádrží 1 bude před nátokem osazena filtrační 
šachta DN600.  

 
 
Objekt tribuny je odvodněn do stávající dešťové kanalizace DN250, která 

vyústěna do vodního náhonu. Dešťový svod bude přepojen novou dešťovou kanalizací 
(přítok do nádrží 2) do systému akumulačních nádrží 2 potrubím z PVC DN150.  

Před systémem akumulačních nádrží 2 bude před nátokem osazena filtrační 
šachta DN400.  

 
 
 

Ze systému akumulačních nádrží 1 bude proveden bezpečnostní přepad DN200, 
který bude napojen do stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna do vodoteče na 
parc. č. 1694/2 v k. ú. Odry. V místě napojení na stávající odtok do vodoteče bude 
osazena nová spojná šachta DN300 s poklopem v pochozím provedení. 

Ze sytému akumulačních nádrží 2 bude proveden bezpečnostní přepad z PVC 
DN150, který bude napojen do stávající dešťové kanalizace DN250. V místě napojení 
na stávající dešťovou kanalizaci DN250, bude osazena nová spojná šachta DN600 
s poklopem ve třídě zatížení 12 tun. Vlomovém bodě bude osazena šachta DN300 
s poklopem v pochozím provedení. 

Jako pojistný bezpečnostní přepad bude proveden bezpečnostní přepad ze 
stávající šachty DN1000. Ve stávající šachtě DN1000 bude provedeno přepojení 
stávající dešťové kanalizace DN250. Bezpečnostní přepad bude vytvořen pomocí 
kolena DN250 90° a svislého potrubí DN250, které bude přizvednuto nad horní líc 
potrubí nového odtoku do akumulačních nádrží. 

 
Specifikace dešťové kanalizace: 

- Dešťová kanalizace – přítok do nádrží 1… PVC DN 150 – celková délka cca 3,0 
m, 1x spojná šachta DN300 

- Dešťová kanalizace – přítok do nádrží 1,1 …PVC DN 125 – celková délka cca 
14,0 m 

- Dešťová kanalizace – přítok do nádrží 2…….. PVC DN 150 – celková délka cca 
6,5 m 

- Dešťová kanalizace – přepojení stávající dešťové kanalizace…….. PVC DN 250 – 
celková délka cca 51,6 m, 3x šachta DN600. 

- Bezpečnostní přepad – z nádrží 1… PVC DN 200 – celková délka cca 1,8 m, 1x 
spojná šachta DN300 

- Bezpečnostní přepad – z nádrží 2… PVC DN 150 – celková délka cca 12,9 m, 1x 
spojná šachta DN600, 1x šachta DN300 

- Filtrační šachta DN400… pro odvodňovanou plochu min. 382,3 m2 
- Filtrační šachta DN600… pro odvodňovanou plochu min. 920 m2 

 
 
 
 
 
 



 

                               8/16 

Akumulační nádrže: 
Jsou navrženy dva systémy akumulačních nádrží. O celkovém objemu 

akumulované vody cca 60 m3. Systém je složen ze tří akumulačních nádrží o objemu 
cca 36 m3, které jsou navrženy u objektu tribuny a dvou akumulačních nádrží o objemu 
cca 24 m3, které jsou navrženy z objektu šaten.  

 
Akumulační nádrž 1 je složena ze dvou akumulačních nádrží o objemu 12,6 m3 

s využitelným objemem cca 12 m3. Celkový využitelný objem je cca 24 m3. Nádrže jsou 
osazeny v zeleni východně od objektu šaten. Nátok do nádrží bude DN250 a bude 
proveden přes filtrační šachtu DN600. Nátok bude do horní části nádrže. Nádrže budou 
propojeny potrubím DN200, který bude proveden u dna nádrží. Ze systému bude 
proveden bezpečnostní přepad DN200, který bude osazen v horní části nádrže. 
Bezpečnostní přepad bude napojen do stávajícího odtoku do vodoteče.  

V nádrži bude osazeno čerpadlo pro závlahu a přečerpávání vody mezi 
jednotlivými systémy akumulačních nádrží. Pod poklopem nádrže bude provedeno 
propojení výtlaku akumulační nádrže 1, akumulační nádrže 2 a napojení na stávající 
závlahu, která je zásobovaná vodou se stávající akumulační nádrže. Propoj bude 
umožňovat doplňování akumulační nádrže 1 a 2 ze stávajícího zdroje vody, kterým je 
vodní náhon. Propoj bude tvořen T-kusem s plným počtem kohoutu D40. Na obou 
přívodech bude osazen další T-kus s kulovým kohoutem pro napouštění nádrží. Při 
plnění nádrží a při čerpání vody z nádrží budou jednotlivé kohouty uzavírány a 
otevírány a to dle aktuálního provozu soustavy.  

 
Akumulační nádrže 2 je složena ze tří akumulačních nádrží o objemu 12,6 m3 

s využitelným objemem cca 12 m3. Celkový využitelný objem je cca 36 m3. Nádrže jsou 
osazeny v zeleni východně od objektu tribuny. Nátok do nádrží bude DN150 a bude 
proveden přes filtrační šachtu DN400. Nátok bude do horní části nádrže. Nádrže budou 
propojeny potrubím DN150, který bude proveden u dna nádrží. Ze systému bude 
proveden bezpečnostní přepad DN150, který bude osazen v horní části nádrže. 
Bezpečnostní přepad bude napojen do stávající dešťová kanalizace, která se nachází u 
asfaltového chodníku pod svahem.  

V nádrži bude osazeno čerpadlo pro závlahu a přečerpávání vody mezi 
jednotlivými systémy akumulačních nádrží. Pod poklopem nádrže bude osazen kulový 
kohout na výtlaku z čerpadla. Za kohoutem bude osazen T-kus s odbočkou a kolovým 
kohoutem pro plnění nádrže z akumulační nádrže 1 a ze stávajícího zdroje vody, 
kterým je vodní náhon. Při plnění nádrží a při čerpání vody z nádrží budou jednotlivé 
kohouty uzavírány a otevírány a to dle aktuálního provozu soustavy. 

 
Plastová nádrž je vodotěsná, ležatá nádrž vyrobená svařováním 

polypropylénových desek. Nádrž tvoří ležatý válec s vydutými čelními stěnami. Ve 
vrchní části pláště je nainstalovaný technický komín 60 cm umožňující přístup do 
nádrže za účelem vyčerpání nádrže. Vstupní komín je standardně ukončený 
uzamykatelným plastovým transportním poklopem 65 cm. Plastový poklop není určený 
jako pochozí nebo pojízdný. Ve vrchní části pláště nádrže je navařené hrdlo s gumovým 
těsněním DN 150/250 pro napojení nátokové kanalizace a odtoková trubka DN 
1250/200. Plášť nádrže je vyztužený horizontálními a vertikálními korozivzdornými 
výztuhami, které společně s konstrukcí pláště zajišťují potřebnou tuhost celé 
konstrukce. 

Plastová nádrž bude instalována pod úroveň terénu do připraveného výkopu. 
Na dno výkopu se zhotoví zhutněný štěrkopískový podsyp štěrkem frakce 4/8 mm o síle 
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minimálně 100 mm. Po instalaci nádrže na zhutněné štěrkopískové lůžko je možné 
napojení gravitačního přítoku, případně odtoku. Při napojení potrubí je nutné dbát na 
souosovost potrubí a připojovacího hrdla. Po napojení je potrubí nutné zajistit ve 
správné poloze tak, aby nedošlo při následném obsypu a sedání zásypového materiálu 
k vylomení hrdla z pláště nádrže. Kotvícími prvky dna nádrže je nutné protáhnout 
armovací drát. Po instalaci armovacího drátu je možné přistoupit k betonování kotvící 
patky. Plášť nádrže je určený k obsypu štěrkem frakce 4/8 mm nebo prohozenou 
tříděnou zeminou z výkopu (zbavená častic větších jak 3,5 cm). Obsyp nádrže probíhá 
při současném plnění nádrže vodou, pričemž úroveň hladiny vody musí být vždy o 20 
cm vyšší než úroveň obsypu. Strop nádrže je konstrukčně navrhovaný pro maximální 
zatížení 60 cm zásypového materiálu. Výkop je nutné oddrenážovat pod úroveň nátoku. 

 
V obou systémech akumulačních nádrží bude osazeno ponorné čerpadlo pro 

čerpání dešťových vod. Ponorné čerpadla budou o výkonu Q=1-2 l/s, H=60 m 
(popřípadě bude specifikace čerpadel upřesněna provozovatele sportoviště.   

 
 

Specifikace plastové nádrže: 
Počet nádrží …. 5 x 
Jednoplášťová nádrž z polypropylénu 
Rozměr: délka 5,9, průměr 1,9 m 
Objem: 12,6 m3  
Využitelný objem: cca 12,0 m3  
Stavební výška: 2,20 m  
 

 
 

Rozvody užitkové vody: 
Systém akumulačních nádrží a stávajícího závlahového systému bude propojen 

novým užitkovým vodovodem (výtlak 1 a výtlak 2).  
Stávající závlahový systém bude propojen s akumulační nádrží 1 novým 

potrubím z PE SDR11 RC D50 o délce 92 m. Napojení na stávající závlahový systém 
bude ve stávající šachtě a to osazením nové odbočky s kulovým kohoutem DN40. 

 
Systém akumulačních nádrží 1 a 2 bude propojen novým potrubím z PE SDR11 

RC D50  o délce 144,5 m.  
 
V akumulační nádrži 1 bude osazeno čerpadlo pro závlahu a přečerpávání vody 

mezi jednotlivými systémy akumulačních nádrží. Pod poklopem nádrže bude provedeno 
propojení výtlaku akumulační nádrže 1, akumulační nádrže 2 a napojení na stávající 
závlahu, která je zásobovaná vodou se stávající akumulační nádrže. Propoj bude 
umožňovat doplňování akumulační nádrže 1 a 2 ze stávajícího zdroje vody, kterým je 
vodní náhon. Propoj bude tvořen T-kusem s plným počtem kohoutu D40. Na obou 
přívodech bude osazen další T-kus s kulovým kohoutem pro napouštění nádrží. Při 
plnění nádrží a při čerpání vody z nádrží budou jednotlivé kohouty uzavírány a 
otevírány a to dle aktuálního provozu soustavy.  

 
V akumulační nádrži 2 bude osazeno čerpadlo pro závlahu a přečerpávání vody 

mezi jednotlivými systémy akumulačních nádrží. Pod poklopem nádrže bude osazen 
kulový kohout na výtlaku z čerpadla. Za kohoutem bude osazen T-kus s odbočkou a 
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kolovým kohoutem pro plnění nádrže z akumulační nádrže 1 a ze stávajícího zdroje 
vody, kterým je vodní náhon. Při plnění nádrží a při čerpání vody z nádrží budou 
jednotlivé kohouty uzavírány a otevírány a to dle aktuálního provozu soustavy. 

 
Specifikace rozvodů užitkové vody: 

- Výtlak 1 – tlakové potrubí pro závlahu – PE SDR11 RC D50, délka 90,0 m 
- Výtlak 2 – tlakové potrubí pro závlahu – PE SDR11 RC D50, délka 144,5 m 
- Ponorné čerpadlo pro čerpání dešťových vod – 2x  čerpadlo Q=1-2 l/s, H=60 m.  

 
 

Silové rozvody el. energie: 
Čerpadlo v systému akumulačních nádrží 1 bude napájeno el. energií z objektu 

zázemí koupaliště na parc. č. 1688 v k. ú. Odry. U vstupu do objektu je v objektu 
umístěn stávající rozvaděč na který bude čerpadlo napojeno. Ve stávajícím rozvaděči 
bude pro napojení čerpadla osazen nový proudový chránič a nový jistič. Z objektu bude 
do nádrže veden silový kabel o délce 88 m.  

 
Čerpadlo v systému akumulačních nádrží 2 bude napájeno el. energií z objektu 

tribuny na parc. č. 1690 v k. ú. Odry. Ve středu objektu tribun se nachází stávaící 
rozvaděč na který bude čerpadlo napojeno. Ve stávajícím rozvaděči bude pro napojení 
čerpadla osazen nový proudový chránič a nový jistič. Z objektu bude do nádrže veden 
silový kabel o délce 39 m.  

 
Nové kabelové rozvody budou uloženy v chráničce D63.  
 

Specifikace silových rozvodů: 

Přívodní kabel pro čerpadlo 1 ………… Silové kabel délky 88,0 m 
Přívodní kabel pro čerpadlo 2 ………… Silové kabel délky 39,0 m 
Ve stávajícím el. rozvaděči c objektu na parc. č. 1688   ………. Osazení jističe a 
proudového chrániče 
Ve stávajícím el. rozvaděči c objektu na parc. č. 1690   ………. Osazení jističe a 
proudového chrániče 
 
Ponorné čerpadlo  ……………………. 2x čerpadlo pro dešťové vody, Q=1-2 l/s, H=60 m 

 
 
 

a) Konstrukční a materiálové řešení: 
Nádrž je vyrobena svařováním polypropylénových desek. Nádrž nekoroduje.  

 
Gravitační potrubí bude z PVC DN125/150/200/250 spojované hrdly s integrovaným 

těsněním.  
 
Tlakové potrubí bude z PE SDR11 RC D50 spojovaní svařováním.  

 
b) Mechanická odolnost a stabilita: 
Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna osazením nádrže na hutněném 

štěrkovém loži.Prostorová tuhost nádrže je zajištěna samotnou konstrukcí nádrže. 
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E. OSAZENÍ NÁDRŽE 
 Plastová nádrž bude instalována pod úroveň terénu do připraveného výkopu. Na dno 
výkopu se zhotoví zhutněný štěrkopískový podsyp štěrkem frakce 4/8 mm o síle 
minimálně 100 mm. Po instalaci nádrže na zhutněné štěrkopískové lůžko je možné 
napojení gravitačního přítoku, případně odtoku. Při napojení potrubí je nutné dbát na 
souosovost potrubí a připojovacího hrdla. Po napojení je potrubí nutné zajistit ve 
správné poloze tak, aby nedošlo při následném obsypu a sedání zásypového materiálu 
k vylomení hrdla z pláště nádrže. Kotvícími prvky dna nádrže je nutné protáhnout 
armovací drát. Po instalaci armovacího drátu je možné přistoupit k betonování kotvící 
patky. Plášť nádrže je určený k obsypu štěrkem frakce 4/8 mm nebo prohozenou 
tříděnou zeminou z výkopu (zbavená častic větších jak 3,5 cm). Obsyp nádrže probíhá 
při současném plnění nádrže vodou, pričemž úroveň hladiny vody musí být vždy o 20 
cm vyšší než úroveň obsypu. Strop nádrže je konstrukčně navrhovaný pro maximální 
zatížení 60 cm zásypového materiálu. Výkop je nutné oddrenážovat pod úroveň nátoku. 
 
 
F. NAPOJENÍ ČERPADLA NA ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Čerpadlo v systému akumulačních nádrží 1 bude napájeno el. energií z objektu 
zázemí koupaliště na parc. č. 1688 v k. ú. Odry. U vstupu do objektu je v objektu 
umístěn stávající rozvaděč na který bude čerpadlo napojeno. Ve stávajícím rozvaděči 
bude pro napojení čerpadla osazen nový proudový chránič a nový jistič. Z objektu bude 
do nádrže veden silový kabel o délce 88 m.  
 

Čerpadlo v systému akumulačních nádrží 2 bude napájeno el. energií z objektu 
tribuny na parc. č. 1690 v k. ú. Odry. Ve středu objektu tribun se nachází stávaící 
rozvaděč na který bude čerpadlo napojeno. Ve stávajícím rozvaděči bude pro napojení 
čerpadla osazen nový proudový chránič a nový jistič. Z objektu bude do nádrže veden 
silový kabel o délce 39 m.  

 
      Určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-3 

1. Vnitřní prostory objektu – obytné místnosti (vyjma umývacích prostor a prostor 
s vanou nebo sprchou), chodby, schodiště:  

přiřazení vnějších vlivů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem - prostory 
normální 

 
2. Vnitřní prostory objektu – umývací prostory a prostory s vanou nebo sprchou: 
přiřazení vnějších vlivů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem - prostory 

se zvýšeným nebezpečím úrazu el. proudem zóny dle ČSN 33 2130 ed.2 
 
3. Venkovní prostory objektu – prostor balkónů,verand a teras: 
přiřazení vnějších vlivů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem - prostory 

zvlášť nebezpečné 
 
Bezpečnost práce 

Při montáži musí být dodrženy zásady bezpečné práce na elektrickém zařízení. 
Elektroinstalační práce smí provádět pouze pracovníci kvalifikovaní podle vyhlášky 
50/78Sb. 

Po dokončení prací bude realizační firmou opravena technická dokumentace dle 
skutečného provedení. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena 
výchozí revize el. zařízení dle ČSN 32 2000 6-61, ze které je zřejmé, že zařízení je 
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schopné bezpečného provozu. 
 
 
 
G. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavbu podzemní. Nádrž slouží pro akumulaci dešťové vody 
s následným odtokem do kanalizace. Nehrozí riziko požáru. 

 
 

H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení: 
Nádrže budou osazeny na pozemku parc. č. 1691/1, v k.ú. Odry. Přístup na 

pozemek s parc. č. 1691/1, v k.ú. Odry je umožněn přes stávající příjezdu 
z komunikace na parc. č. 1777 v k. ú. Odry. Stávající příjezd je asfaltový a z betonových 
silničních panelů.  

 
 
b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu: 
Nádrže budou osazeny na pozemku parc. č. 1691/1, v k.ú. Odry. Přístup na 

pozemek s parc. č. 1691/1, v k.ú. Odry je umožněn přes stávající příjezdu 
z komunikace na parc. č. 1777 v k. ú. Odry. Stávající příjezd je asfaltový a z betonových 
silničních panelů.  

  
Napojení na místní komunikaci je stávající. 
 

c) Doprava v klidu: 
Parkování není předmětem této PD. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky: 
Nádrže budou osazeny na pozemku parc. č. 1691/1, v k.ú. Odry. Přístup na 

pozemek s parc. č. 1691/1, v k.ú. Odry je umožněn přes stávající příjezdu 
z komunikace na parc. č. 1777 v k. ú. Odry. Stávající příjezd je asfaltový a z betonových 
silničních panelů.  

  
Napojení na místní komunikaci je stávající. 
 
 

    
I. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ 

Nádrž na dešťovou vodu je umístěna podle platného stavebního zákona, podle 
platných ČSN. 

Je dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích stavby a její 
požadavky na stavbu jsou zahrnuty do projektové dokumentace. 
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J. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽÍCH PRACÍ 
a) Zemní práce: 

Výkopy pro podzemní vedení od hloubky větší jak 1,2 m budou zabezpečeny 
pažením nebo budou event. svahovány 3:1. Šířka výkopu bude min. 1,0 m. Při použití 
pažení se rozšíří výkop o tloušťku stěn použitého pažení.  
Výkopy budou uloženy na místo určené investorem v blízkosti stavby. 
Pokud bude ve výkopech zasažena hladina podzemní vody, budou výkopy 
zabezpečeny těsněným zátažným pažením a na dno výkopu bude uloženo v rýze 
drenážní potrubí PVC DN 100 obsypané štěrkem. V nejnižším místě výkopu bude voda 
odčerpávána z výkopu. 

Výkopy v místě křížení se stávajícími sítěmi budou realizovány ručně a to 1,5 m před 
a za stávající inž. sítě. Výkopy budou uloženy na místo určené investorem v blízkosti 
stavby. 

 
b) Kanalizace: 
Uložení potrubí kanalizace: 

Potrubí z PVC bude uloženo do lože z štěrkodrti o tl. 100 mm a bude obsypáno 
štěrkodrtí. Dále bude proveden obsyp potrubí, který bude hutněn (po vrstvách 0,2 m) 
pískem do výšky 0,3 m nad vnější vrchol potrubí a do pískového obsypu nad potrubím 
bude uložena výstražná PVC folie.  

Zásyp bude vytěženým výkopkem. O vhodnosti použití výkopku pro zásyp rozhodne 
přizvaný geolog. 
 
Uvedení kanalizace do provozu: 
 Kanalizace může být uvedena do provozu po zkoušce vodotěsnosti potrubí a 
propláchnutí nově zřízeného potrubí. 
 
Zkouška vodotěsnosti: 
 Zkoušení vodotěsnosti se provádí dle ČSN 75 6909. Vlastní zkouška se provádí 
zkušebním přetlakem vody způsobeným výškou vodního sloupce, nejvýše však 4,0 m 
nad dnem stoky na dolním konci stoky. 
Před započetím vlastní zkoušky se provede vnější a vnitřní vizuální kontrola prázdného 
zkoušeného úseku. Zkoušený úsek se po uzavření stoky plní zkušební vodou tak, aby 
se všechen vzduch ze stoky volně vytlačil a aby se dosáhlo tlaku potřebného 
k provedení vlastní zkoušky. Mezi naplněním zkoušeného úseku a vlastními zkouškami 
vodotěsnosti musí uplynout potřebný čas, aby se ustálila teplota a došlo k nasáknutí 
stěn zkoušené stoky. Tato doba je u stok z nasákavého materiálu 24 hodin a u stok 
z nenasákavého materiálu 2 hodiny. Do úrovně zkušební hladiny se umístí kalibrovaná 
zkušební nádoba, která musí být výškově zajištěna a v průběhu zkoušení se její poloha 
nesmí měnit. Po prohlídce a doplnění vody ve zkušební nádobě do úrovně zkušební 
hladiny se měří únik po dobu 30 minut. Při tomto měření nesmí hladina vody ve 
zkušební nádobě poklesnout více než 300 mm pod předepsanou zkušební hladinu. Po 
skončení zkoušky se vyhotoví zkušební protokol. 
 
c) Užitkový vodovod: 
Uložení potrubí vodovodu: 
Potrubí z PE bude uloženo na pískový podsyp min. tl. 0,1 m. Obsyp potrubí bude 
hutněným (po vrstvách 0,2 m) pískem 0,3 m nad vnější vrchol potrubí, na potrubí bude 
uložen signalizační kabel a do pískového obsypu nad potrubím bude uložena výstražná 



 

                               14/16 

PVC folie.  
 
Uvedení vodovodu do provozu: 
 Vodovodní potrubí může být uvedeno do provozu pro provedení kladné tlakové 
zkoušky vodovodní potrubí a pro propláchnutí potrubí. 
 
Tlaková zkouška vodovodního potrubí: 

Veškeré vodovody a vodovodní přípojky budou podrobeny tlakovým zkouškám 
dle ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Jedná se o 
úsekové tlakové zkoušky a celkovou tlakovou zkoušku. Nejvyšší přetlak dovolený 
Ppmax.dov. bude 1,0 MPa. Sít' bude odzkoušena zkušebním přetlakem Pz > 1,3 Ppmax.  

Nejvyšší přetlak Ppmax. se určí z tlakových poměrů v síti. O zkouškách se provádí 
předepsaný zápis. 
 
d) Silové rozvody: 
Uložení kabelů: 
Silové kabely budou uloženy do chráničky D63, která bude uložena na pískový podsyp 
min. tl. 0,1 m. Obsyp chráničky bude hutněným (po vrstvách 0,2 m) pískem 0,2 m nad 
vnější vrchol chráničy a do pískového obsypu nad potrubím bude uložena výstražná 
PVC folie.  
 
Uvedení silových rozvodů do provozu: 

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize el. 
zařízení dle ČSN 32 2000 6-61, ze které je zřejmé, že zařízení je schopné bezpečného 
provozu. 
 

 
 

K. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Plastová nádrž je dodávána jako celistvý výrobek. Při jejím osazení nevznikají 

odpady. 
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě: vyhl. č. 93/2016 Sb. 

Kód 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 06 04 Izolační materiály O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 
17 05 04 Zemina a kameny O 
17 03 01 Asfaltové směsi s obsahem dehtu N 
17 04 07 Směsné kovy O 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organické 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené O 
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pod číslem 08 04 09 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečistěné 
N 

17 02 01 Dřevo O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 05 Železo a ocel O 
20 03 01  Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
 
 

L. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, 
DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ APOD. 

Kanalizace, vodovod a objekty na ní nemají výrobní charakter.  
Provozování (jejich údržbu) a servis bude provádět oprávněná organizace – stavebník. 

 
 

M. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 
 Výstavba dešťové kanalizace, vodovodu a nádrží je stavbou s úkolem chránit 
životní prostředí. 
 Provoz kanalizace, vodovodu a nádrží nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí, neboť při něm nedochází k produkci žádných škodlivých látek. Vzhledem k 
tomu, že se nejedná o stavbu dálkového vedení, nepodléhá stavba hodnocení podle 
zákona č. 244/92 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Stavba kanalizace nezasahuje do ochranného pásma lesa. 
Stavba kanalizace nezasahuje do ochranného pásma ČD. 

 
Při stavbě je nutno respektovat a dodržovat řadu předpisů a norem. Jedná se 

zejména o tyto předpisy: 
1) Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění 
2) Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění 
3) Vyhláška č. 110/75 Sb. ve znění vyhl. č. 274/90 Sb. o evidenci a registraci 

pracovních úrazů a hlášení provozních nehod a poruch technických zařízení 
v platném znění 

4) Vyhláška č. 48/82 Sb. o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

5) Zákon o BOZP č. 309/2006 sb. a nařízení vl. 591/2006 sb o BOZP při práci na 
staveništích 

6) Norma ČSN 34 3500 – První pomoc při úrazech elektřinou 
7) Norma ČSN 73 3050 – Zemní práce – všeobecné ustanovení 
8) Norma ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 
Při stavbě budou dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů) vznikat následující 
odpady: skupina 17 – stavební a demoliční odpady (170504 – zemina a kamení). 
Zemina a kamení budou využity pro zásyp výkopů, zemina zbylá po výstavbě bude 
částečně rozprostřena na volných rostlých plochách a využita pro trvalé úpravy dle 
pokynů investora stavby. Zbývající vytlačená zemina bude uložena po dohodě 
s investorem stavby a technickým dozorem na skládce. Přebytečná zemina musí být 
přitom zneškodněna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, vzniklých při 
stavbě, bude vedena podrobná evidence v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. A 
vyhlášky 93/2016 Sb. Doklady o zneškodnění odpadů budou předloženy při kolaudaci 
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stavby. 
Po ukončení stavby bude zařízení staveniště zlikvidováno, bude odvezen veškerý 
materiál – vč. přebytečného výkopku a plochy staveniště budou dokonale očištěny a 
uklizeny. Místo zařízení staveniště bude předáno vlastníkům dle písemného protokolu. 

 
Jednotlivé podzemní a nadzemní investice jsou zakresleny do situace (měr. 1 : 250). 
Před zahájením výkopových prací prověří generální dodavatel u všech správců 
inž. sítí úplnost zákresů jejich sítí v projektové dokumentaci. Prověření se musí 
týkat všech druhů inž. sítí, vyskytují-li se v projektu či nikoliv. Generální 
dodavatel požádá správce podzemních inž. sítí o jejich vytýčení v terénu a 
kontrolu jejich zakreslení ve výkresové dokumentaci. 
Stavba v místech křížení nebo souběhu se stávajícími inž. sítěmi musí být provedena 
za odborného dohledu příslušných správců těchto zařízení. 
Tento odborný dozor zajistí generální dodavatel. Při pracích pod nadzemním 
vedením musí být dodržena ustanovení příslušných předpisů a norem a to jak pro 
bezpečnost pracovníků, tak i strojů a zařízení. 
 
 Při provádění stavby musí dodavatel dodržovat platné čs. normy, technologické a 
bezpečnostní předpisy a ČSN. 
 Během realizace zajistí dodavatel zaměření skutečného provedení stavby 
oprávněným geodetem. 
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