

V zadávací dokumentaci v příloze č. 4 –Soupis Stavebních prací, dodávek a služeb je v objektu 02.3 – S003 - *Vystrojení stávajících vrtů* v položce č. 28 – *Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1*

km se složením a v položce č.30 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 uvedeno rozdílné množství:

D	997	Přesun sutě				0,00	
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,269		0,00 CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501</a>				
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,690		0,00 CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</a>				
	VV		0,269*10 'Přepočtené koeficientem množství		2,690		
30	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,080		0,00 CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601</a>				
	VV		0,08		0,080		

Žádáme zadavatele o prověření uvedeného množství jednotek ve Výkazu výměr.

#### Odpověď:

Po ověření ze strany projektanta byla položka č. 30 upravena. Zadavatel poskytuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. **Zadavatel žádá, aby účastníci zadávacího řízení ve své nabídce použili tento upravený dokument poskytnutý zadavatelem.**

#### Žádost č. 3

V zadávací dokumentaci v příloze č. 4 –Soupis Stavebních prací, dodávek a služeb je dle uvedeného množství v položkách týkajících se přesunu hmot a zeminy na skládku počítáno se vzdáleností 11 km. Dle dostupných informací se v dané vzdálenosti nenachází žádné zařízení pro likvidaci zeminy a odpadů.

Žádáme zadavatele o uvedení přesného místa skládky odpadů, se kterým bylo uvažováno při tvorbě soupisu prací.

#### Odpověď:

Po ověření skutečnosti ze strany projektanta uvádíme, že odvoz sutě, vodorovné přemístění zeminy apod. jsou upraveny s odvozem na skládku ve vzdálenosti cca 20 km. Dále jsou rozděleny sutě s obsahem nebezpečných látek, tento odpad je navržen s odvozem na skládku ve vzdálenost cca 40 km. Z tohoto důvodu byly některé položky odvozu a skládkovného v příslušném množství odděleny od původního množství a jsou uvedeny v nových samostatných položkách. Zadavatel poskytuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. **Zadavatel žádá, aby účastníci zadávacího řízení ve své nabídce použili tento upravený dokument poskytnutý zadavatelem.**

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 27.11.2023 v 09:00:00 hodin.**

Příloha č. 1 – upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Jménem zadavatele administrátor zakázky:

Mgr. Josef Alexander Matera,  
Čtyři oči, s.r.o.