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1. Předmět projektu 

Předmětem projektu je vypracování dokumentace slaboproudých profesí: Strukturované 
kabeláže, interkomu a elektronické kontroly vstupu. 

Tato revize dokumentace řeší pouze instalaci 3.etapy, která bude instalována jako první 
v pořadí. 

2. Obecné informace 

Dodávka slaboproudých systémů bude obsahovat všechny potřebné části - hardware, 
software, propojovací kabely, příslušenství, práci a požadovanou dokumentaci. Veškeré 
dodané zařízení bude nové a bude pocházet od jednoho dodavatele plně zodpovědného za 
vzájemnou kompatibilitu jednotlivých součástí. Specifikované systémy budou dodány, 
instalovány, testovány, zprovozněny a předány uživateli v plně provozuschopném stavu. 
Systémy musí splnit všechny vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, tyto jsou 
uvedeny jako minimálně přípustné. 

Veškeré instalace budou prováděny dle platných norem, viz: 

• ČSN EN 50173  Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy 

• ČSN 332160 Ochrana sděl. vedení před účinky VN 

• ČSN 334000 Odolnost sděl.vedení proti přepětí a nadproudu 

• ČSN 334010 Ochrana sděl. vedení proti přepětí a nadproudu 

• ČSN 332000 Soubor norem  

• ČSN 342300 ed.2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 

• ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty 

• ČSN 332130 Elektrotechnické předpisy - Vnitřní rozvody 

• ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 

• ČSN EN 54 Soubor norem elektrická požární signalizace 

• ČSN 73 0875 Stanovení podmínek pro navrhování EPS  

• ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace-Projektování, montáž, užívání, 

provoz, kontrola, servis a údržba 

• ČSN EN 50 130 Poplachové systémy – Všeobecně 

• ČSN EN 62676-1-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích 

• ČSN EN 60839-11-1 Elektronické systémy kontroly vstupu 

• ČSN EN 50 136 Poplachové přenosové systémy a zařízení 

• Vyhláška 23/2008 Technické podmínky požární ochrany staveb  

• Vyhláška 268/2011Technické podmínky požární ochrany staveb  

2.1. Dokumentace 

V rámci kompletace systému poskytne dodavatel následující dokumentaci: 

• Provedení projektové dokumentace systému obsahující umístění prvků a rozvody 
v tištěné podobě a elektronicky 
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• Návod k obsluze a údržbě systému 

• Kompletní seznam instalovaných zařízení, jejich naprogramované parametry, texty a 
popisy 

• Dokumentaci ke všem naprogramovaným ovládání (příčiny a efekty) 

• Dokumentaci aktuální topologie systému 

• Požární knihu 

• Výpočet požadavků na napájení a záložní baterie. Kapacita baterií a napájecího zdroje 
bude poskytovat minimálně 125% vypočtené hodnoty 

• Seznam všech předem odsouhlasených odchylek, výjimek, variant nebo záměn oproti 
PD 

Při předání systému dodavatel poskytne následující certifikáty: 

• Certifikáty a prohlášení o shodě vydané k výrobkům a systému 

• Certifikát s výsledky testů a předávací protokol 

2.2. Uvedení do provozu 

Celý systém bude zkontrolován a otestován, aby byl zaručen jeho provoz v souladu s touto 
specifikací a požadavky příslušných norem. Zejména se jedná o prověření: 

• Napájení, včetně případného bateriového napájení 

• Správné funkce všech instalovaných zařízení 

• Funkčnost všech instalovaných kabelů, včetně kabelových rezerv 

• Správného označení všech zařízení identifikačním štítkem 

2.3. Vedení kabeláže 

Spojování kabelů by se mělo provádět pokud možno ve skříních a krabicích se zařízeními. 
Všechny prostupy kabelových rozvodů v konstrukcích musí být utěsněny dle ČSN 73 0802, v 
celé tloušťce prostupu. 

V místech průchodu kabelu skrz venkovní zdi by měla být použita hladká kovová objímka 
nebo objímka z jiného nenavlhajícího materiálu a prostup ve zdi řádně utěsněn. Prostup se 
musí mírně svažovat směrem k vnější straně zdi a měl by být utěsněn vhodným materiálem 
odolným proti vlivům počasí. 

Slaboproudá kabeláž bude vedena: 

• Ve společných žlabech oddělených stínící přepážkou. 

• V ochranných trubkách pro běžnou kabeláž 

• Na samostatných příchytkách 

2.4. Krabice, rozvaděče 

Všechna zařízení musí být instalována do vhodných elektrických skříní nebo krabic. Každý 
rozvaděč bude označen na dveřích nápisem přesně identifikujícím jeho určení. Relé a další 
zařízení určená pro montáž do externích skříní musí být bezpečně upevněna na DIN lištách 
nebo jiným mechanicky stabilním způsobem. 
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Kabely uvnitř skříní a krabic budou uspořádány tak, aby umožňovaly dostatečný přístup pro 
nastavování a údržbu instalovaných zařízení. 

3. Nosné kabelové systémy 

Součástí dodávky jsou veškeré pomocné závěsy, rošty, konzoly sloužící pro upevnění vedení, 
stojiny, skříně a rámy pro osazení jednotlivých zařízení. Upevňovací systém bude proveden z 
průmyslově vyráběných systémových uložení, pevných bodů, roštů a ostatních elementů z 
uhlíkaté oceli s povrchovou úpravou poniklováním případně pozinkováním. Rozteče 
uchycení, montáže roštů a žlabů se budou řídit pokyny výrobce příslušného systému. 

Kabelový žlab s integrovanou spojkou 100x60 mm tl. plechu 1mm, perforovaný 

• Prostorově nenáročná montáž pod strop 

• Do šířky žlabu 300 mm možnost dvouvrstvé montáže při rozpětí podpěr 1,5 m 

• Maximální zatížení systému kabely 120 kg/m 

• Průkaz minimální vzdálenosti od protipožárního podhledu 

• Možnost plného osazení kabelových žlabů 
 

Trubky – pevné a ohebné z plastu, typová kolena pevných trubek, spojování pevných trubek 
pevnými spojkami, spojování pevných trubek s ohebnými rozebíratelnými spojkami 
(šroubením), vývody z kabel. žlabů resp. přívody do přístrojů vývodkami pro trubky. 

4. Strukturovaná kabeláž - SK 

Rozvod strukturované kabeláže je ucelený systém, který v budově slouží pro přenášení 
hlasových a datových služeb. Je tvořen Datovými rozvaděči, kabeláží a zásuvkami. 

V projektovaném objektu se počítá s instalací systému v kategorii: 

Cat 6 - pracuje s šířkou pásma 250 MHz. Umožňuje provozovat ethernet o rychlosti 5Gbit/s.  

Rozmístění datových zásuvek je zřejmé z výkresové dokumentace. Jsou umístěny zejména v: 

• Kancelářích 

• Učebnách 

• U vstupů  

Napojení na veřejnou telekomunikační síť bude realizováno formou úpravy stávající 
bezdrátové přípojky.  

V této etapě bude rovněž předmětem projektu přepojení stávající bezdrátové přípojky na 
sousední pavilon. 

4.1. Rozvaděč 

Hlavní rozvaděč strukturované kabeláže bude umístěn v místnosti na chodbě 201-P2. 

Rozvaděč SK bude standardní 18U nástěnný rack, rozměry 600x500x900 mm. 
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4.2. Aktivní prvky 

Předmětem tohoto projektu je rovněž návrh aktivních prvků datové sítě:  

Switch 24 port PoE:  

• Porty: 24 x GbE RJ-45, 2 x SFP 

• Kapacita switche: 88 Gbps 

• Rychlost směrování: 65,472 Mpps 

• Podpora PoE: ano (max 400W) 

• Podpora standardů: IEEE 802.3af/at/bt 

Router: 

Bezpečnostní brána Gateway - Pokročilé bezpečnostní funkce, vysoký výkon routování v 
kompaktním řešení. Sjednocuje tak bezpečnostní bránu, směrovač dat, zabezpečení sítě. 

• Quad-Core ARM Cortex-A57 (1,7 GHz), 2 GB DDR4 RAM 

• LCM 1,3" dotykový displej 

• 2x port WAN (GbE RJ-45 a 10G SFP+) s podporou převzetí služeb při selhání 

• 2x port LAN (GbE RJ-45 a 10G SFP+) 

• Konfigurace DPI, IPS/IDS a vrstveného firewallu podnikové třídy 

• Zásuvka SmartPower AC 125 V (2 A) pro externí modem 
 

WiFi AP: 

Jednotka je Wi-Fi AP s podporou frekvenčních pásem 2,4 i 5 GHz a přenosovou rychlostí až 
3,0 Gbps. Výhodou jsou malé rozměry, je tak ideální pro firemní nebo domácí použití. 
AP designově povedené vnitřní hotspotové řešení využívající standard 802.11ax (Wi-Fi 6) a je 
vybaveno anténním systémem MU-MIMO 4x4 a podporou OFDMA. Zisky antén jsou 4 dBi 
(2,4GHz) a 5,5 dBi (5GHz), díky tomu zkvalitňuje oboustrannou komunikaci mezi vzdálenými 
klienty a AP. Přístupový bod podporuje aktivní PoE napájení 802.3at nebo pasivní PoE (48 V). 
 
Základní parametry: 

• Standard 802.11ax (Wi-Fi 6) 

• MU-MIMO 4x4 a OFDMA 

• PoE napájení 802.3at nebo pasivní PoE (48 V) 

• Krytí IP54 (lze namontovat do vnitřního a částečně venkovního prostředí) 

• Dvoujádrový procesor Cortex A53 1,35 GHz (upgradovaný pro podporu plně 

duplexního režimu) 

• Podpora WPA/WPA/WPA3*, VLAN (802.1Q), Advanced QoS, Guest Trafic Isolation 

 

4.3. Horizontální rozvody 

Horizontální rozvody jsou propoje pracovního místa s příslušným datovým rozvaděčem. Tyto 
propoje budou realizovány kabelem cat6. Rozmístění jednotlivých datových zásuvek je 
zřejmé z výkresové dokumentace jednotlivých podlaží. 
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4.4. Napájení 

Napájení rozvaděče SK bude provedeno z rozvaděče ENN. V rozvaděči bude instalován 
samostatný jistič 1f 16A, charakteristika C, Označený „SK nevypínat“. Přívodní kabel typu 
CYKY 3x2.5 bude v rozvaděči zakončen zásuvkou.  

Tento jistič bude instalován v rozvaděči R3.1 profese silnoproud.  

4.5. Kabeláž 

Kabeláž musí splnit minimálně kategorii danou zvoleným systémem, tedy Cat 6, aby bylo 
možné celou instalaci SK certifikovat. Pro instalaci budou použity nestíněné UTP kabely 
s LSOH pláštěm a vhodně zvolenými konektory. 

Ke každému datovému rozvaděči bude dotažen i zemnící Cu vodič o průřezu 6 mm2. 

Měření na optických kabelech 

Metody měření optických vláken 

a) Měření pomocí OTDR 

Měření se provádí při vhodném impulsu podle charakteru a délky trasy. Na základě 
oboustranného měření se vyhodnotí útlum spojek v trase a měrný útlum kabelových úseků 
trasy. Součástí vyhodnocení budou také oboustranné i jednostranné hodnoty zjištěné na 
základě náměrů pomocí OTDR. Při měření bude použito předřadné vlákno o minimální délce 
500m. Měření OTDR bude provedeno na vlnových délkách 1310nm, 1550nm a 1625nm, 
včetně vyhodnocení náměrů na všech vlnových délkách. Vyhodnocení po montáži bude 
předáno ve formě programu ZDOTDR. 

b) Přímá metoda 

Měření se bude provádět metodou IEC 86 A - 1. Pro měření se musí použít stabilní laserové 
zdroje a přijímač optického výkonu s velkoplošnou sondou. Požadovaná stabilita - (2 hod.) < 
0,1 dB 

4.6. Návaznosti, připravenost 

Dodavatel SK zajistí: 

• Montáž všech prvků dle specifikace 

• Drobné stavební úpravy jako např. vrtání příček, zdí a stropů, dále drážkování apod. 

Dodavatel SK nezajišťuje: 

• Přívod napájení pro rozvaděče – zajistí dodavatel ENN 

• Zásadní stavební úpravy jako: větší prostupy, stoupačky, omítky, malby apod. – zajistí 
generální dodavatel stavby 
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5. Interkom 

Komunikační spojení příchozích návštěv rodičů zajistí instalace komunikačních tabel - 
videointerkomů. Tabla těchto interkomů budou instalována vždy před jednotlivými vstupy 
do školkových tříd. 

V objektu pak budou instalovány dveřní telefony pro ovládání zámku a komunikaci 
s návštěvami. Tyto budou instalovány v jednotlivých třídách a v ředitelně. 

Na zvonková tabla budou napojeny dveřní elektrické zámky a umožní tak obsluze na dálku 
odemykat příslušné dveře. 

Vzhledem k modularitě navrženého řešení umožní systém využít telefon kdekoli bude 
uživatel vyžadovat.  

Prvky systému interkomu jsou součástí výkazu strukturované kabeláže.  

Všechny stávající vstupní jednotky, zvonky, odpovídací a interkomové jednotky budou 
demontovány a nahrazeny novým systémem. 

5.1. Prvky systému 

Zvonkové videotablo bude mít tyto parametry: 

• Signalizační protokol SIP (UDP, TCP, TLS) 

• Tlačítka Design tlačítek Průhledná tlačítka s bílým podsvícením a výměnnými 

jmenovkami 

• Počet tlačítek 1 až 146 (minimálně dodat 5 tlačítek) 

• Rozšíření tlačítek Až 30 modulů, omezeno napájením 

• Numerická klávesnice volitelně Audio 

• Mikrofon 1 zabudovaný mikrofon 

• Zesilovač zesilovač 2 W (třída D) 

• Reproduktor 2 W/8 Ω 

• Výstup reproduktoru 1 VRMS/600 Ω 

• Ovládání hlasitosti Nastavitelné s automatickým adaptivním režimem 

• Full duplex Ano (AEC) 

• Audio stream 

• Protokoly RTP/RTSP 

• Kodeky G.711, G.722, G.729 

• Kamera Senzor 1/3‘‘ barevný CMOS 

• JPEG rozlišení Až 1280 (Š) × 960 (V) 

• Video rozlišení 640 (Š) × 480 (V) 

• Snímková frekvence Až 30 snímků/s 

• Citlivost 5,6 V/lux-sec (550 nm) 

• Pozorovací úhel 120° (Š), 90° (V), 145° (H) 
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• Infračervené světlo Ano 

• Video stream Protokoly RTP/RTSP/HTTP 

• Kodeky H.263, H.263+, H.264, MPEG-4, M-JPEG 

• Funkce IP kamery Ano, kompatibilní s ONVIF v2.2 profilem S 

Rozhraní 

• Napájení PoE 12V ± 15% / 2 A DC nebo PoE 

• PoE 802.3af (Třída 0–12.95 W) 

• LAN 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45 

Pasivní spínač NC/NO přepínací kontakty, až 30 V/1A AC/DC 

• Aktivní výstup spínače 8 až 12 V DC v závislosti na napájení (PoE: 10 V; adaptér: 

napájení napětí minus 2 V), max. 400 mA 

• RFID čtečka karet Volitelně 125 kHz or 13.56 MHz 

• Podporované karty 125 kHz – EM4100, EM4102, HID Prox  

13.56 MHz, ISO14443A 

• Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, SmartMX, Ultralight Ultralight C, 

SLE44R35, my-d move (SLE66Rxx), PayPass, Legic Advant ISO14443B Calypso, CEPAS, 

Moneo, SRI512, SRT512, SRI4K, SRIX4K, PicoPass, HID iCLASS 

Mechanické vlastnosti 

• Kryt Robustní zinkový odlitek s povrchovou úpravou 

• Provozní teplota -40°C až 60°C 

• relativní vlhkost 10% až 95% (nekondenzující) 

• Skladovací teplota -40°C až 70°C 

• Úroveň krytí IP54 

Interkomový monitor napojený na interkom bude mít tyto parametry: 

• Displej 7” 1024 x 640 px 

• Připojení LAN 10/100BaseT, RJ-45 

• Napájení PoE 802.3af 

• Podpora kodeků G.711, G.722, G.729, G.722, L16/16 kHz 

• Rozměry 193 x 157 x 50 mm 

• Provozní teplota 0 až 50 °C 

5.2. Napájení 

Zvonková tabla jsou připojena na strukturovanou kabeláž kabelem UTP. Napájení bude 
realizováno switchi s POE injektory. 

5.3. Kabeláž 

Interkom využívá pro svůj provoz rozvod strukturované kabeláže.  
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5.4. Návaznosti, připravenost 

Dodavatel interkomu zajistí: 

• Montáž všech prvků dle specifikace 

• Drobné stavební úpravy jako např. vrtání příček, zdí a stropů, dále drážkování apod. 

Dodavatel zvonků nezajišťuje: 

• Přívod napájení ústředny – zajistí dodavatel ENN 

Zásadní stavební úpravy jako: větší prostupy, stoupačky, omítky, malby apod. – zajistí 
generální dodavatel stavby 

6. Elektronická kontrola vstupu – EKV 

V objektu se nachází stávající systém EKV Dahua. Systém se skládá z 5 autonomních IP 
čteček, kdy každá ovládá samostatné dveře do školky. Rodič má možnost přiložit čip/kartu 
nebo zadat vstupní kód pro autorizovaný vstup do školky. Systém se dá spravovat i centrálně 
přes aplikaci a měnit centrálně kódy např. pro aktuální rok. 

Ke každé čtečce je připojeno odchozí tlačítko ve výšce 1,8m pro zamezení náhodnému 
odchodu dětí. 

Tento systém je plně funkční. V rámci úpravy elektroinstalace budou demontovány všechny 
čtečky, zdroje a odchozí tlačítka. Systém bude po ukončení instalace nově napojen, otevírání 
bude zkoordinováno s novými dveřními interkomy.  

Všechny čtečky budou napojeny na novou síť LAN pro umožnění dálkové správy. 

Nové prvky systému EKV nebudou dodány. 

6.1. Napájení 

Napájení podružných zdrojů bude provedeno vždy z nejbližšího rozvaděče ENN. V rozvaděči 
bude instalován samostatný jistič 1f 10A, charakteristika B, Označený „EKV nevypínat“. 
Přívodní kabel typu CYKY 3x1.5 bude ukončen přímo na svorkách přístroje. 

6.2. Kabeláž 

Systém EKV používá tyto typy kabelů: 

• UTP pro datové sběrnice 

• CYKY 3x1.5 (2.5) pro silové části EKV 

6.3. Návaznosti, připravenost 

Dodavatel EKV zajistí: 

• Montáž všech prvků dle specifikace 

• Drobné stavební úpravy jako např. vrtání příček, zdí a stropů, dále drážkování apod. 

Dodavatel EKV nezajišťuje: 

• Přívod napájení pro ústřednu EKV a podružné zdroje – zajistí dodavatel ENN 
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• Zásadní stavební úpravy jako: větší prostupy, stoupačky, omítky, malby apod. – zajistí 
generální dodavatel stavby 

7. Etapizace realizace projektu 

Tato část PD řeší původně 3.etapu projektu se těmito změnami oproti původní PD. 

V této etapě bude instalován rack a budou do něj budou instalovány veškeré aktivní prvky, 
nutné pro všechny etapy. Vzhledem k tomu, že stávající zásuvky jsou napojeny z ředitelny, 
bude tam ponechán jeden stávající switch, bude zapojen do provizorního datového vývodu 
z nového racku a z něj budou napojeny datové zásuvky navazujících etap. Po dokončení 
všech etap bude tento switch zrušen.  

Telefonní zásuvky budou v této etapě ponechány v ředitelně, do nového racku bude 
přiveden provizorní kabel 2x UTP pro napojení až 8 provizorních telefonních linek 
napojených z nového racku (2x4 páry). 

Tyto kabely budou ukončeny v ředitelně na volných vývodech RJ11 zapojených rovnou do 
telefonní ústředny. 

Datová WiFi přípojka bude rovněž instalována v této etapě. 

 

Přístupový systém je autonomní a bude demontován a opětovně namontován v rámci 
jednotlivých etap.   

8. Závěr 

Tato dokumentace je vypracována ve stupni pro provádění stavby a nejedná se o 
dokumentaci realizační (dílenskou).  

V Ostravě dne 02/2025       Ing. Tomáš Marušák 

 


