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1. POPIS OBJEKTU, FUNKCNI A TECHNICKE RESENI

1.1 PODKLADY PRO ZPRACOVANI
Katastrdlni mapa dané lokality, pozadavky objednatele, konzultace s objednatelem, podminky majitelt dotéenych
nemovitosti, zjiSt€ni podminek a situace v terénu a zjiSténi stavajiciho stavu.

1.2 OCHRANA PROTI PREPETI
Je feSena svodiCi prepéti VN ve stavajici siti a novymi svodici pfepéti v rozvadéci VN22kV nové trafostanice NJ_0282
a na sloupu vedeni VN22kV ¢.3.

1.3 TECHNICKE PARAMETRY SITI
Nazev a ¢islo vedent : vedeni VN22kV

Napétova soustava : 3AC 50Hz 22k V/IT.

Druh vedent : kabelové vedeni VN-22kV.

kabely a vodice : 3x1-AXEKVCE 1x120/16.

Ulozeni kabelt : v piskovém lozi a chrdni¢kach Koruflex 160.

Prepétova ochrana : je feSena ve stdvajici siti, na sloupu €.15 a v DTS NJ_0282.
Zkratovy vykon : Zkratovy vykon rozvodny Odry 110/22kV je 305 MVA
Ochrana proti NDN: ZIVYCH CASTI - izolaci, krytem, polohou a zdbranou

NEZIVYCH CASTI - zemnénim v siti, kde neni pifmo uzemnény uzel,
CSN 33 2000 -4-41 a PNE 33 0000-1.

Zbytkovy kapac. proud :  30A - vykompenzovéno.

Charakteristika pudy : hlinitopiscita

1.4 UPRAVA NADZEMNIHO VEDENI VN 22KV CEZ DISTRIBUCE A.S.
Na sloupu ¢.3 bude stavbou CEZ Distribuce a.s. umistén svisly odpojovac, ktery bude pfipoje na stavajici nadzemni
vedeni VN22kV a bude zde zhotoveno nové uzemnéni.

1.5 DOZBROJENI SLOUPU C.3

Na typovém drzdku svodict prepéti VN22kV, umisténém pod odpina¢, budou osazeny svodice piepéti VN, které
budou lany PAS70 propojeny s odpinac¢em. Na svodi¢ich VN22kV budou kabelovymi koncovkami ukonceny
jednozilové kabely VN22kV.



1.6 KABELOVA PRIPOJKA VN 22KV

Nova kabelova piipojka VN22kV bude provedena jednoZilovymi kabely AXEKVCEI1x120/16, které budou uloZeny
v kabelovém vykopu v piskovém loZi a nebo v plastovych chrani¢kich podel mista umisténi. Kabely pak budou vtazeny
ptes prichodku do nové trafostanice NJ_0282, kde budou ukonceny na svorkach rozvadéce VN22kV v poli €.1 pomoci
vnitinich kabelovych koncovek VN na T-konektoru se svodi¢i piepéti.

Trasa kabelu VN je zfejm4 z vykresu 01PE.

1.7 UZEMNENI
U sloupu &.3 bude vybudovano nové uzemnéni v ramci stavby CEZ Distribuce a.s.
U nové trafostanice bude vybudovéano nové uzemnéni v rdmci objektu PSO1 této stavby.

1.8 ZEMNI PRACE

Zemni prace spocivaji v provedeni vykopu ryhy pro zemni kabely a v zahrnuti predeslych vykopt s definitivni tpravou
poskozenych povrchtl — jejich uvedeni do ptivodniho stavu.

Zemni price budou provadény rucéné. V celé délce trasy bude cca 20 cm nad chranickami uloZena vystrazna
cervena folie. Kone¢né tpravy povrchli komunikaci a travnatych ploch budou provedeny dle poZadavki majitelt ¢i
spravci téchto ploch a dle CSN.

2. NAPOJENI NA STAVAJICI TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Zdrojem el.energie pro vedeni VN bude stavajici vedeni VN 22kV.
Jiné napojeni nejsou potiebné.

3. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Stavba nebude pfi vystavbé ani pifi uvedeni do provozu produkovat nic, co by ovlivnilo jakost povrchovych nebo
podzemnich vod. V piipadé¢ havérie pouZitého mechaniza¢niho prostfedku pfi provadéni zemnich praci t.j. pfi tiniku
ropnych latek a kontaminaci zeminy, je nutné provést dekontaminaci zeminy nebo odebrani kontaminované zeminy a
jeji odvoz do spalovny nebezpecného odpadu.

4. UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOCTECH
Pro vedeni VN byly provedeny tyto vypocty :
- vypocet zkratovych pomért

5. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNIiCH PRACI

5.1 Vyty¢eni kabelového vedeni VN
Trasa kabelového vedeni VN je stanoveno vytyCovacimi body v JTSK — objekt ,,VytyCovaci plan®.

6. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI

Pied uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize a vystavena vychozi revizni zprava osvédcujici bezpecny
provoz zatfizeni. VeSkeré montaZni prace musi byt provaddény v tizké soucinnosti s CEZ Distribuci, a. s. a Méstem Odry.

7. DUSLEDKY NA ZIVOTNI PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE
Plan BOZP vypracovala firma MANIFOLD GROUP a je souc¢dsti projektu stavby.
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