
  
 
 
  

D.1 
Stavební a technologická část 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

AKCE : Odry, ul. Komenského, trafostanice 22/0,4kV,VN,NN 

OBJEKT : SO02 kabelové rozvody NN 

STAVEBNÍK : Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry 

PROJEKTANT : Milan Krotil, ARPEX Morava s.r.o., Teslova 873/2, 702 22 Ostrava, IČ: 26809559 

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT : Ing. Miroslav Slovák, autorizovaný inženýr, č. a.: 1102095 

1 . POPIS STAVBY 

Stavba řeší vybudování nového kabelového vedení NN kabely AYKY, které bude napájeno z nové trafostanice NJ_0282. 
Součástí stavby je vybudování nových přípojkových skříní a nových kabelových rozvodů, které budou napájet budovu 
Komenského školy, budovu jídelny u Komenského školy, sportovní halu a budovu internátu. 

1 .2 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 
Katastrální mapa dané lokality, požadavky objednatele, konzultace s objednatelem, podmínky majitelů dotčených 
nemovitostí, zjištění podmínek a situace v terénu a zjištění stávajícího stavu. 

2 . TECHNICKÉ PARAMETRY SÍTÍ 

Napěťová soustava : 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C. 
Název vedení : rozvody NN – nové kabelové vedení AYKY-J. 
Provozující závod : ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. 
Terén : rovinatý 
Druh vedení : kabelové vedení v zemi a ochranných chráničkách. 
Druhy vodičů : AYKY-J 3x240+120, AYKY-J 3x120+70 
Uzemnění: nové v síti NN. 
Max.úbytek napětí : 8 % od hodnoty jmenovitého U. 
Charakteristika půdy : hlinitopísčitá s únosností do 0,15MPa. 
Ochr.proti atm.přep: dle ČSN 38 0810 a ČSN EN 60099-5 omezovači přepětí v nové trafostanici NJ_0282. 
Ochr.před úrazem elektrickým proudem: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1. 
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. TECHNICKÝ POPIS 

.1 Montáže kabelového vedení NN 
Nové kabelové rozvody NN budou zhotoveny zemními kabely NN typu AYKY J-3x240+120 a AYKY J- 

x120+70, které budou uloženy v kabelovém výkopu v pískovém loži a v plastových chráničkách KORUFLEX φ110 a 
60 dle ČSN. 
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Z rozvaděče NN nové kioskové trafostanice 22/0,4 kV NJ_0282 budou vyvedeny čtyři kabely typu AYKY J 
x120+70 a dva kabely typu AYKY J-3x240+120. Dva kabely AYKY J-3x120+70 budou vedeny do nové přípojkové 3 

skříně na budově školy ZŠ Komenského(označení R2). Dva kabely AYKY J-3x120+70 budou vedeny do stávající 
přípojkové skříně na budově sportovní haly (označení R3) a do nové přípojkové skříně na budově internátu střední školy 
(označení R4). Dva kabely AYKY J-3x240+120 budou vedeny do nové přípojkové skříně na budově kuchyně školy ZŠ 
Komenského (označení R1). 
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Konce plastových chrániček budou proti vnikání vody utěsněny polyuretanovou pěnou. Vedení bude provedeno v souladu s 
požadavky platných ČSN a PNE. 
Trasa rozvodů je zřejmá z výkresu č.01PE a je také stanovena vytyčovacími body v JTSK. 
 
3 .3 Ochrana proti přepětí 
Ochrana proti přepětí bude provedena omezovači přepětí umístěnými v rozvaděči NN nové trafostanice. 

3 .4 Uzemnění 
V rámci rozvodů NN bude budováno nové uzemnění u nové jistící skříně R1, R2, i R4 a to zemnícím páskem 
FeZn30x4, který bude uložen do kabelového výkopu. 

3 .5 Jištění 
Nové kabelové rozvody NN budou jištěný v nové kioskové trafostanici NJ_0282. Jištění je navrženo proti přetížení a zkratu 
a také z hlediska požadavků ČSN 33 2000-4-41 zajištění ochrany samočinným odpojením od zdroje. 

3 .6 Napojení stávající odběrů 
V rámci této stavby budou do vyměňovaných jistících skříní přepojeny stávající vývody do budov. Jištění v těchto 
skříních R1,R2,R3 a R4 musí být překontrolována dle příslušných vývodových kabelů-tento project toto neřeší. 
3 .7 Měření spotřeby elektrické energie 
Měření spotřeby jednotlivých budou bude rea lizováno dle potřeb provozu – není součásơ tohoto projektu. Fakturační 
měření vůči ČEZ Distribuci a.s. bude realizováno v trafostanici NJ_0282.  

4 . ZEMNÍ PRÁCE 

Zemní práce spočívají ve výkopu rýhy pro zemní kabely a nové uzemnění a v zahrnutí předešlých výkopů s definitivní 
úpravou poškozených povrchů – jejích uvedení do původního stavu. 
Zemní práce budou prováděny ručně či malou mechanizací tak, aby nebyly dotčeny stávající inženýrské sítě. Při 
provádění zemních prací musí stavebník dodržovat podmínky pro práce v blízkosti podzemních inženýrských sítí - 
podmínky majitelů těchto sítí. 
Vytýčení stávajících dotčených zařízení zajistí zhotovitel stavby u jejich majitelů nebo správců a toto musí být 
zhotoviteli předáno protokolárně s určením trasy a hloubky zařízení v celé délce ohrožení dotčeného zařízení. 
Nepředpokládá se, že by zůstala jakákoliv přebytečná výkopová zemina, pokud by ale zůstala, bude odvezena 
na skládku. Zhotovitel musí mít před započetím zemních prací uzavřenou smlouvu s provozovatelem skládky o uložení 
tohoto odpadu. Před započetím vlastního výkopu ve volném terénu musí být sejmut travní drn, provedena nezbytná skrývka 
ornice a po zasypání musí být tyto vrstvy v opačném postupu zpět uloženy. 
V celé délce trasy bude cca 20 cm nad chráničkami uložena výstražná červená folie. Další zásyp výkopů bude 
prováděn po cca 20 cm vrstvách a každá vrstva bude před dalším násypem strojně hutněna. Terén uvedený do 
původního stavu pak bude předán do užívání jeho vlastníkům. Typové řezy kabelovou trasou jsou vyznačeny na výkrese 
č.03PE. Přechody pod stávajícími komunikacemi budou provedeny protlaky. 
Montáž musí být provedena podle tohoto projektu a v souladu s platnými předpisy ČSN a PNE. Jakékoliv změny proti 
tomuto projektu musí být schváleny jak stavebníkem, tak i projektantem – zápis ve stavebním deníku a musí být vyznačeny 
v dokumentaci skutečného provedení. 

1 .1.4 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Po provedení výkopových prací a zasypání výkopu budou provedeny závěrečné terénní úpravy povrchů takto: 

Volný terén: 
Stávající zatravněné plochy: 

- 
- 
- 
- 

Sejmutí drnu a ornice – umístění mimo výkop 
obsyp kabeláže, zásyp rýhy výkopkem se zhutněním 
položení drnu, ornice, ohumusování 
zatravnění 

Zpevněné plochy: 
Stávající štěrkové plochy: 

- 
- 
- 

odstranění vrstvy štěrku – umístění mimo výkop 
obsyp kabeláže, zásyp rýhy výkopkem se zhutněním 
položení vrvhní štěrkové vrstvy – hutněno 

Stávající komunikace: 
- 
- 
- 

odstranění vrstvy asfaltu v rozsahu šíře výkopu – požadavek majitele komunikace 
obsyp kabeláže, zásyp rýhy štěrkovými vrstvami se zhutněním 
položení vrstvy asfaltu 
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Zpevněné chodníky (zámková dlažba, betonová dlažba): 
- 
- 
- 
- 

odstranění dlažby v rozsahu šíře výkopu +0,35 na každou stranu 
obsyp kabeláže, zásyp rýhy štěrkovými vrstvami se zhutněním 
položení podkladové šterkové vrstvy 
položení rozebrané dlažby 

5 . POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŔÍZENÍ 
 
 

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize a vystavena výchozí revizní zpráva osvědčující bezpečný 
provoz zařízení. Veškeré montážní práce musí být prováděny v úzké součinnosti s ČEZ Distribucí, a. s.  

6 . KOORDINACE STAVBY S ČEZ DISTRIBUCÍ a.s. 

Stavba musí být koordinována s pracovníky ČEZ Distribuce a.s. Po spuštění nové trafostanice budou stávající odběry 
postupně odpojovány z rozvodu NN ČEZ Distribuce a.s. a přepojovány na nový rozvod NN v majetku Města Odry a 
novou trafostanici. Odběr ve sportovní hale musí být nejprve zrušen a poté dojde k přepojení na nový rozvod NN. 

V Novém Jičíně, březen 2025 

Autorizoval: Ing. Miroslav Slovák 
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