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1. POPIS STAVBY

Stavba fesi vybudovdni nového kabelového vedeni NN kabely AYKY, které bude napdjeno z nové trafostanice NJ_0282.
Soucdsti stavby je vybudovani novych piipojkovych skiini a novych kabelovych rozvodu, které budou napajet budovu
Komenského Skoly, budovu jidelny u Komenského Skoly, sportovni halu a budovu internatu.

1.2 PODKLADY PRO ZPRACOVANI
Katastrdlni mapa dané lokality, poZadavky objednatele, konzultace s objednatelem, podminky majiteli dotéenych
nemovitosti, zjiSténi podminek a situace v terénu a zjistén{ stavajiciho stavu.

2. TECHNICKE PARAMETRY SITI

Napétova soustava : 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C.

Nazev vedeni : rozvody NN — nové kabelové vedeni AYKY-J.

Provozujici zdvod : CEZ Distribuce, a. s., D&¢in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02.

Terén : rovinaty

Druh vedeni : kabelové vedeni v zemi a ochrannych chréanic¢kéch.

Druhy vodic¢t : AYKY-J 3x240+120, AYKY-J 3x120+70

Uzemnéni: nové v siti NN.

Max.tibytek napéti : 8 % od hodnoty jmenovitého U.

Charakteristika pady : hlinitopis¢itd s inosnosti do 0,15MPa.

Ochr.proti atm.pfep: dle CSN 38 0810 a CSN EN 60099-5 omezovaéi prepéti v nové trafostanici NJ_0282.
Ochr.pfed trazem elektrickym proudem: samog&innym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1.

3. TECHNICKY POPIS

3.1 Montaze kabelového vedeni NN

Nové kabelové rozvody NN budou zhotoveny zemnimi kabely NN typu AYKY J-3x240+120 a AYKY J-
3x120+70, které budou uloZeny v kabelovém vykopu v piskovém loZi a v plastovych chrdnickdich KORUFLEX 110 a
160 dle CSN.

Z rozvadéfe NN nové kioskové trafostanice 22/0,4 kV NJ_0282 budou vyvedeny Ctyfi kabely typu AYKY J
3x120+70 a dva kabely typu AYKY J-3x240+120. Dva kabely AYKY J-3x120+70 budou vedeny do nové ptipojkové
skifné na budové Skoly ZS Komenského(oznaéeni R2). Dva kabely AYKY J-3x120+70 budou vedeny do stivajici
ptipojkové skiiné na budové sportovni haly (oznaceni R3) a do nové piipojkové skiiné na budovée internatu stiedni Skoly
(ozna¢eni R4). Dva kabely AYKY J-3x240+120 budou vedeny do nové piipojkové skiiné na budové kuchyné skoly ZS
Komenského (oznaceni R1).



Konce plastovych chrani¢ek budou proti vnikani vody utésnény polyuretanovou pénou. Vedeni bude provedeno v souladu s
pozadavky platnych CSN a PNE.
Trasa rozvodi je zfejma z vykresu ¢.01PE a je také stanovena vytyCovacimi body v JTSK.

3.3 Ochrana proti prepéti
Ochrana proti pfepéti bude provedena omezovaci pfepéti umisténymi v rozvadéfi NN nové trafostanice.

3.4 Uzemnéni
V ramci rozvodd NN bude budovdno nové uzemnéni u nové jistici skiiné R1, R2, i R4 a to zemnicim paskem
FeZn30x4, ktery bude uloZen do kabelového vykopu.

3.5 Jisténi
Nové kabelové rozvody NN budou jistény v nové kioskové trafostanici NJ_0282. Jistén{ je navrzeno proti pfetiZeni a zkratu
a také z hlediska pozadavkd CSN 33 2000-4-41 zajisténi ochrany samoc¢innym odpojenim od zdroje.

3.6 Napojeni stavajici odbéru

V ramci této stavby budou do vyménovanych jisticich skiini pfepojeny stavajici vyvody do budov. Jisténi v téchto
skfinich R1,R2,R3 a R4 musi byt pfekontrolovana dle pfislusnych vyvodovych kabell-tento project toto nefesi.

3.7 Méieni spotieby elektrické energie

Me¢éfeni spotfeby jednotlivych budou bude realizovano dle potieb provozu — neni soucasti tohoto projektu. Fakturacni
méifeni viéi CEZ Distribuci a.s. bude realizovano v trafostanici NJ_0282.

4. ZEMNI PRACE

Zemni prace spocivaji ve vykopu ryhy pro zemni kabely a nové uzemnéni a v zahrnuti pfedeslych vykopt s definitivni
upravou poskozenych povrchil — jejich uvedeni do ptivodniho stavu.
emni prace budou provadény ruéné ¢ malou mechanizaci tak _
provadéni zemnich praci musi stavebnik dodrZovat podminky pro price v
podminky majitelt téchto siti.
Vytyceni stavajicich dotéenych zarizeni zajisti zhotovitel stavby u jejich majiteli nebo spravci a toto musi byt
zhotoviteli piredano protokolarné s uré¢enim trasy a hloubky zarizeni v celé délce ohroZeni dotéeného zaiizeni.
Nepredpoklada se, Ze by zustala jakdkoliv piebytecna vykopova zemina, pokud by ale zustala, bude odvezena
na skladku. Zhotovitel musi mit pfed zapocetim zemnich praci uzavienou smlouvu s provozovatelem sklddky o uloZeni
tohoto odpadu. Pfed zapocetim vlastniho vykopu ve volném terénu musi byt sejmut travni drn, provedena nezbytnd skryvka
ornice a po zasypani mus{ byt tyto vrstvy v opa¢ném postupu zpét uloZeny.
V celé délce trasy bude cca 20 cm nad chrani¢kami uloZena vystrazna Cervena folie. Dalsi zasyp vykopt bude
provadén po cca 20 cm vrstvach a kazda vrstva bude pred dalSim nasypem strojné hutnéna. Terén uvedeny do
puvodniho stavu pak bude pfedan do uzivani jeho vlastnikim. Typové fezy kabelovou trasou jsou vyznaceny na vykrese
¢.03PE. Pfechody pod stavajicimi komunikacemi budou provedeny protlaky.
Mont4Z musi byt provedena podle tohoto projektu a v souladu s platnymi piedpisy CSN a PNE. Jakékoliv zmé&ny proti
tomuto projektu musi byt schvdleny jak stavebnikem, tak i projektantem — zapis ve stavebnim deniku a musi byt vyznaceny
v dokumentaci skute¢ného provedeni.
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1.1.4 POVRCHOVE UPRAVY
Po provedeni vykopovych praci a zasypani vykopu budou provedeny zavérecné terénni tpravy povrchi takto:

Volny terén:
Stavajici zatravnéné plochy:
- Sejmuti drnu a ornice — umisténi mimo vykop
- obsyp kabeldZe, zasyp ryhy vykopkem se zhutnénim
- poloZeni drnu, ornice, ohumusovani
- zatravnéni

Zpevnéné plochy:
Stavajici Stérkové plochy:
- odstranénf vrstvy Stérku — umistén{ mimo vykop
- obsyp kabeldZe, zasyp ryhy vykopkem se zhutnénim

P

- poloZeni vrvhni §térkové vrstvy — hutnéno

Stavajici komunikace:
- odstranéni vrstvy asfaltu v rozsahu Site vykopu — poZadavek majitele komunikace
- obsyp kabeldZe, zasyp ryhy Stérkovymi vrstvami se zhutnénim
- poloZeni vrstvy asfaltu



Zpevnéné chodniky (zamkova dlazba, betonova dlazba):

- odstranéni dlazby v rozsahu $ife vykopu +0,35 na kazdou stranu
- obsyp kabeldzZe, zasyp ryhy Stérkovymi vrstvami se zhutnénim

- poloZeni podkladové Sterkové vrstvy

- poloZeni rozebrané dlazby

5.POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI

Pied uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize a vystavena vychozi revizni zprava osvédcujici bezpecny
provoz zafizeni. VeSkeré montazni prace musi byt provadény v uzké soucinnosti s CEZ Distribuci, a. s.

6. KOORDINACE STAVBY S CEzZ DISTRIBUCI a.s.

Stavba musf byt koordinovéna s pracovniky CEZ Distribuce a.s. Po spusténi nové trafostanice budou stavajici odbéry
postupné odpojovany z rozvodu NN CEZ Distribuce a.s. a pfepojovany na novy rozvod NN v majetku Mésta Odry a
novou trafostanici. Odbér ve sportovni hale musi byt nejprve zrusen a poté dojde k prfepojeni na novy rozvod NN.
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