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TECHNICKA ZPRAVA

a) Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni
Vseobecné

Predmétem projektové dokumentace je zdsobovani pitnou vodou pldnovanou vystavby rodinnych domu
v lokalité ulice Ndbfezni v mé&sté Odry. Na navrZeny vodovod budou nasledné napojeni jednotlivi vlastnici
rodinnych domkd.

Stavebni pozemek se nachdzi na parc.C. k.d. Odry (709085)

1669/59, 1670/1, 1671/1, 1671/36,

Navrzend stavba (zdmér) je v souladu s platnou tzemné planovaci dokumentaci obce s i¢innosti od
28.07.2020 a s regula¢nim planem (regulacni plan Odry, Nébfezni s tcinnosti od 18.04.2023), a to zejména
odtvodnéni splnéni podminek pro umisténi a prostorové uspoiddani. Jedna se o vybudovani technické a
dopravni infrastruktury v lokalité ulice Nébfezni,
V projektové dokumentaci je dodrZeno funkéni €lenéni izemi na jednotlivé funkéni
kategorie ploch, zdsady feSeni dopravy a technického vybaveni dle urbanistické koncepce
vyjadiené v hlavnich vykresech dzemniho plénu.
Technicky popis

Technické feSeni zasobovani dané lokality pitnou vodou, vychdzi z izemniho pldnu mésta Odry..
Vodovodni sit mésta je zdsobovana ze stavajicich vodnich zdrojt, které hlavné v letnich mésicich svou
kapacitou nepokryji maximalni spotiebu vody mésta. Zasobovani navrZené lokality pitnou vodou je
podminéno zapojenim do vodovodniho systému stivajici vit NP 769 v majetku SmvakK. Zapojenim tohoto
vrtu do vodovodniho systému je podminéno rekonstrukci stdvajici Upravny, kterd je v majetku mésta
Odry.(jiZ zrealizovdno). Vodovodni sit’ v lokalité je zdsobovana z vodojemu Odry HGL 345.68 m.n.m.
Lokalita se nachdzi v nadmoi'ské vysce 283,80- 284,40 m.n.m. V dobé malych odbéri miiZze dochazet ke
zvySenym tlakiim na 0.7MPa.

Po zapojeni stavajiciho vrtu do vodovodniho systému dojde k plynulému zdsobovani lokality pitnou
vodou. Ve vSech uzlovych bodech bude zajistén minimalni tlak 0.15 MPa.

V zajmové lokalité se v ulici Engelsova a Lu¢ni nachdzi stavajici vodovod DN 100, dile vodovod DN 80

v ulici NabfezZni v majetku a provozovidni SmVaK Ostrava a vodovod DN 50 v majetku M. Hordka, M.
zavadila, J. Buska, L. Buskové. Ing. J. Chovance, M. Dokoupilové a T. Krdlové, ktery a provozuje SmVaK
Ostrava na zakladé smlouvy €. 547/SOP/NJ/2008. Lokalita pldnované vystavby je napojena na stavajici

vodovod DN 80 vedeny v ulici Nabiezni. NavrZzené vodovodni fady vedou ¢aste¢né ve zpevnénych
komunikacich, zelenych plochich a odstavnych stdni.

Trasa vodovodu je rozdélena na tfi vodovodni vétve.



Vétev V1 je napojena na stavajici vodovod DN 80 v ulici Nédbiezni vede v trase komunikace ,,B“ a
napojuje se na navrzeny vodovod V2 v trase komunikace ,,C*. Za misto napojeni se osadi sekéni uzdver.
Délka trasy vodovodu ,,V1* je 235 metrl z potrubi PE100 SDR 11 RC D90.

Na stavajici vodovod v ulici NabieZni se napojuje vétev ,,V2*. Trasa vodovodu vede ve zpevnéné ¢asti
komunikace trasy ,,C*“ Na konci zpevnéné komunikace se vodovod propojuje na vodovod V1. Za misto
napojeni na stavajici vodovod bude osazen sek¢ni uzavér. Délka trasy vodovodu ,,V2* je 140 metra

z potrubi PE100 SDR 11 RC D90.

Na stavajici vodovod v ulici NabieZni se napojuje vétev ,,V3*“. Trasa vodovodu vede ve zpevnéné ¢asti
komunikace trasy ,,E*“ Za misto napojeni na stavajici vodovod bude osazen sekéni uzavér. Délka trasy
vodovodu ,,V3* je 70 metrd z potrubi PE100 SDR 11 RC D63.

Celkova délka vodovodu je 445 metri.

Potrubi z PE 100 RC se zvySenou odolnosti vidi Sifeni trhliny

Technické parametry potrubi:

Vng&jsi prumér - De 90 mm

Vnitini pramér - Di/DN 82 mm.

Tlakova fada -PN 16

Zakladni materidl - vysokohustotni polyetylen PE 100 RC se zvySenou odolnosti

vici Sitent trhliny
Minimélni poZadované pevnost MRS - 10 MPa

Bezpecnostni koeficient - ¢ 1,25 pro PN 16, ¢ 2 pro PN 10
Specifikace spoje - svar pomoci elektrotvarovky, nebo svafenim na tupo
Odolnost vici hrub§imu obsypu - ptivodni zemina mlZe byt pouZita bez omezeni velikosti zrn

(doporucena velikost je do 63 mm), ostré kameny vSak nesmi byt
v kontaktu s potrubim
Barevné provedeni - modrd barva pro vodu, hnédy pruh pro tlakovou kanalizaci

Potrubi pro pitnou vodu odpovidajici EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro poklddku bez piskového
loZze z PE 100 RC s vysokou odolnosti proti pomalému $iteni trhlin. (FNCT spliiuje poZadavek na min
8760 h pti 80 ° C). Potrubi je opatfeno integrovanou indikaéni vrstvou modré barvy pro pitnou vodu. Tato
vrstva tvoii 10% sily stény a je pevnou soucdsti potrubi, kterd se pfi svafovéni se neodstraniuje. Potrubi pro
tlakovou kanalizaci je opatfeno pouze hnédym pruhem.

K dodavkam potrubi budou doloZeny inspekéni certifikaty ke kazdé varce potrubi a certifikat
prokazujici, Ze potrubi odpovida PAS 1075, a jsou na ném provadény prubéZné kontroly kvality
vyrobeného potrubi - Certifikat DIN CERTCO.

Soucasti vodovodniho potrubi budou litinové tvarovky, poklopy opatieny ochrannym nétérem. Na potrubi
bude uloZen signaliza¢ni drat a obsyp potrubi bude oznacen bezpe€nostni folii.

Na koci vodovodniho fddu V3 bude osazeno zafizeni pro odvzdusnéni a odkaleni vodovodniho systému
takto: Pro odkaleni a odvzduSnéni celého systému je na konci fadu osazen ventil s odvodnénim. Na konci
vodovodu je feSeno odkaleni takto:

elektrospojka 63 mm SDR 11 PN 16,

pfechod zavitovy PE x mosazny zavit vn&jsi 63x2°,

ventil domovni piipojky s vypousténim €. 2491 DN 2%

mont. Souprava 9601 DN3/4-2

elektrokoleno 63 mm 90°, potrubi PE D 63 potfebné délky,

pfechod zavitovy PE x mosazny zavit vnéjsi 63x2,

(spojka pevna C/52 mm hlinik, bajonet-vnitini zavit 2°),

Vicko (zéaslepka ) spojky C/52 mm

Podlozka betonova hydrantova

poklop litinovy hydrantovy.

Ventil musi byt obsypan vhodnym propustnym materidlem z ditvodu zajisténi spolehlivé funkce
vyprazdiovéni ¢asti potrubi za ventilem.



Na potrubi iadu V1 (dva hydranty- podzemni H1, H2), V2 (jeden hydrant H3) a na stavajicim
potrubi v ulici Nabrezni je jeden stavajici hydrant. Podzemni hydranty DN 80 ve vzdalenosti
maximalné 400 metriu. Osazeno celkem ¢tyii hydranty.

b) Pozadavky na vybaveni

Vystavba bude organizovana tak, aby ke stavajicim objektiim byl umoznén piistup a piijezd.

Vodovod bude vybaven dle standartli provozovatele SmVaK Ostrava. Na trase vodovodu jsou osazeny
podzemni dvoj¢inné hydranty.. Hydranty rovné€Z slouzi odvzdu$néni, popiipadé¢ odkaleni celého
vodovodniho systému. Sekéni Soupdtka jsou chrdnény litinovym poklopem opatfenym syntetickym
ndtérem.

Lomové body budou oznaceny signaliza¢nimi tabulkami osazenymi na oploceni jednotlivych RD, pfipadné
na samostatném sloupku..

Potrubi musi splitovat technické pozadavky stanovené normou EN 12201

Spojovéni potrubi vodovodnich radu je pomoci elektrotvarovek.

¢) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Pfed zahdjenim vykopovych praci je nutno pozidat o vytyCeni siti technického vybaveni jejich spravce
véetné zapisu o provedeni.

Vodovod je napojen na stdvajici vodovod DN 150.

Vodovod kfizuje dal$i inzenyrské sit¢ (rozvody NN, kanalizace,) tak, aby byla dodrZena norma
prostorového uspofadant siti CSN 73 60 05 a ochranné pasmo jednotlivych inZenyrskych siti.

Vodovodni potrubi bude ktizovat piipojky splaskovou kanalizaci PVC DN150 a bude prochizet POD
kanalizaci. Dle § 12 odst. 2 zdkona €. 274/2001 (,,Zakon o vodovodech a kanalizacich®) je toto feSeni
moZzné jen v piipadé, Ze bude provedeno technické opatfeni, které zabrani kontaminaci pitné vody
v ptipad¢ poruchy kanaliza¢niho potrubi. Z toho dlivodu je v misté kiiZeni s n€kterymi kanaliza¢nimi
pfipojkami navrZena chranicka PE100 RC SDR11 d160 s tésnymi manZetami typu ,,N* (elastomer EPDM,
stahovaci pasky z kyselinovzdorné nerez oceli) na obou koncich potrubi, a to od mista napojeni, azZ do
vzdalenosti 1,7 m od osy kanaliza¢niho potrubi.

Jednotlivé domky budou na vodovodni fdd napojeny pomoci vodovodnich piipojek D32, které budou
ukonceny cca jeden metr za hranici pozemku vodomérnou Sachtou. Piipojky veetné chranic¢ek jsou feseny
v rdmci Uzemniho rozhodnuti.

d) Vliv na povrchové a podzemni vody véetné feseni jejich zneskodnovani
Navrzend stavba vodovodu nemad zZadny vliv na povrchové ani podzemni vody.

e) Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dusledcich

Vypocet potieby vody:
apod.,
Vypocet potreby vody: pro konec¢ny stav
24 RD x 4 osoby x 100 I/den = 9 600 1/den =0,111/s
Qdmax. = 14400 /den ~ =0,16 Us
Qhmax. =2.88 m3/hod = 0,80 1/s

MnoZzstvi vody — je pocitdno dle vyhl.¢.428/2001 Sb. piiloha €.12
Na jednoho obyvatele 36 m’rok’!
Qr = 864 m’/rok

Celkova vypoctend max. potieba pitné vody pro pldnovanou zéastavbu je 0,80 I/s. Toto mnoZstvi je
v souladu s nartistem potfeby vody dle zpracovaného tizemniho planu. Kapacita navrzeného potrubi DN

80 vyhovi pro zdsobovani cilového stavu v lokalité tj. 24 RD.



f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Po pfedani staveniSt€ vybranému zhotoviteli si tento zajisti vytyceni podzemnich vedeni inZenyrskych siti
a zajisti doCasnou tpravu dopravniho znaceni po dobu vystavby.

Bude provedena skryvka stavajici zpevnéné komunikace (St€rkovy podklad), nasledné budou provadény
vykopy pro uloZeni potrubi. Vykop v misté napojeni na stavajici potrubi bude proveden ru¢né. Povrch
komunikace se nafeZe, odstrani vcetné podkladnich vrstev a po tlakové zkouSce a zdsypu inertnim
materidlem uvede do ptivodniho stavu.

Na zéaklad€ zkuSenosti z daného tizemi zemina zafazena do 3-4. tf. hornin.

Potrubi vodovodu je uloZeno ve stavebni ryze na lozi tl 10 cm a obsypdno piskem nebo zeminou, ktera
neobsahuje zrna vetsi jak 63 mm a vét§i mnoZstvi ostrohrannych zrn, minimaln€ 300 mm nad vrchol roury.
Vykop bude Siroky 0.8m od hloubky 1.2 metru pazeny. Vzhledem na hloubku uloZeni potrubi (cca 1.3
metrii pod trovni pivodniho terénu) nedojde zemnimi pracemi k ovlivnéni podzemnich vod. V mistech
vySkové zmény sméru toku jsou na potrubi osazeny hydranty slouZici jako vzduSniky resp. kalniky.

Hutnéni z4sypu bude provadéno pouze po strandch potrubi. Kryti vodovodniho potrubi bude navrzeno v
souladu s CSN 75 5401 — Navrhovéni vodovodniho potrubi.

Siika ryhy je navrzena v souladu s CSN 73 3050 — Zemni price.

Z divodu presného vytyceni trasy v zemi uloZeného potrubi bude na vrchu potrubi vyty€ovaci vodic.
Standardnim feSenim je pfipevnéni samostatného vodice z izolovaného médéného dratu CY min. prufezu 4
mm?2. Vodic bude vyveden volnou smyckou bez piferuSeni jeho izolace pod poklopy zemnich souprav
uzaviracich armatur.

Vzdalenost mezi jednotlivymi vyvody bude v rozmezi 200 azZ max. 500 m.
Vystrazna félie pro vodovodnim potrubi bude navrhovana bilé barvy v souladu s CSN 73

6003 Oznacovéni uloZnych zafizeni vystraznymi f6liemi. Félie bude ukldddna na obsyp, tj. 30cm nad vrch
potrubi. K vyzkouSeni signalizacniho vodie a k tlakové zkouSce pied zdsypem potrubi bude pfizvan
provozovatel vodovodni sité.

Pied zdhozem potrubi se provede vyskopisné a polohopisné zaméfeni jednotlivych fadt v soufadnicich
JTSK a vyskovém systému Bpv., jehoz vysledek bude ve formatu DGN a TXT doloZen ke kolaudaci.

Pfed uvedenim do provozu budou provedeny hygienické rozbory pitné vody v rozsahu kraceného vzorku,
ne star$i 30 dnd od kolaudace.

Zasyp stavebni ryhy v komunikaci se provede z netfidéného zhutnéného kameniva.
K vydani stanoviska KHS MSK,Na Bélidle 7, 702 00 Ostrava,
k uzivani stavby je nutno piedloZit:

- doklady o vhodnosti pouZitych materialii pro styk s pitnou vodou (dle vyhlasky ¢.409/2005 Sb., o
hygienickych poZadavcich na vyrobky ptichédzejici do pfimého styku s vodou a na tdpravu vody, ve
znéni pozdéjSich predpisti - déle jen ,,vyhl.¢.409/2005 Sb.*

- vysledky laboratorniho rozboru vzorku vody z nového tseku vodovodu, kterym bude ovéteno, Ze
kvalita novym vodovodem doddvané vody spliiuje ve sledovanych ukazatelich pozadavky na
kvalitu vody pitné dané vyhlaskou ¢.252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na
pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjsich ptedpisi (dale jen
,»vyhl.€.252/2004 Sb.*); laboratorni rozbor bude proveden v rozsahu krdceném dle Ptilohy ¢€.5
vyhlaSky ¢.252/2004 Sb. a bude zajistén u drzitele osvédceni o akreditaci nebo drZitele osvédéeni o
spravné ¢innosti laboratofe. Odbér bude proveden dle CSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

g) Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich, dopravé,
skladovani apod.

Stavba neni vyrobniho charakteru.
Provoz se fidi piisluSnymi provoznimi pfedpisy SmVaK Ostrava.



h) Re$eni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

neobsazeno

i) Dasledky na zivotni prostiredi a bezpecnost prace

Odpady

Pfed zahdjenim stavebnich praci je dodavatel stavby povinen upfesnit, zafadit a projednat kategorie

odpadd, které vzniknou pfi stavebni Cinnosti, s referitem Zivotniho prostiedi pfislusného dfadu a zajistit

jejich fddné uloZeni nebo likvidaci.

Ptfi realizaci stavby dojde ke vzniku odpadd pouze v nepatrném mnozstvi. Pfi manipulaci a uklddani

odpadd je tfeba postupovat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlaskou ¢. 381/2001 Sb.
a vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Predpoklada se, Ze stavbou vzniknou tyto druhy odpadii:

170101 betonova sut
170504 zemina a kameni
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Za skladovani, manipulaci a likvidaci odpadi je po dobu realizace stavby zodpovédny dodavatel
stavebnich praci.

Prepravu a ukladani odpadu mtize provadét jen osoba, kterd ma k této ¢innosti opravnéni.

Vliv na Zivotni prostiedi
Realizaci stavby nedojde ke zhorseni Zivotniho prostiedi

Bezpecnost prace

Pfi navrhu projektu nebylo nutno fesit zvlastnimi technickymi opatfenimi zajiSténi bezpecnosti prace,
nebot’ podle povahy stavebniho dila 1ze bezpecnost stavebnich zaméstnanct zajistit podle vyhlasky
¢.591/2006 o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich, zdkon €.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Tyto piedpisy je nutno bezpodminecné respektovat v plném
rozsahu.)

Zv145te je nutno dbat zvySené pozornosti pii prekopu silnice. Podél celého vykopu se osadi bezpecnosti
zébrany s osazenou cedulkou. Pozor vykop.

Pro manipulaci s elektrickymi zafizenimi plati zejména CSN 34 0172, 34 0350, 34 1630, 34 3000, 34
3108, 34 3100, 34 5080 — obsluha a manipulace s elektrickymi zafizenimi osobami neznalymi a
poucenymi. Dile CSN 34 1010 ochrana pied nebezpeénym dotykem, tj. na nutnost uzemnéni u
stavenistnich rozvadéci, apod.

Pro jednotlivé druhy préce plati CSN piisluiného oboru, kde je uréen nejen technologicky postup, ktery je
nutno pii praci dodrZovat, ale i BOZ, které pro tuto préci plati.

Pii realizaci stavby nutno dodrZovat nasledujici predpisy:

01. Zé&kon ¢&. 174/1968 Sb., o stitnim odborném dozoru nad bezpecnosti price, ve znéni zdkona
575/1990 Sb., zdkona ¢. 159/1992 Sb. (dplné znéni zdkon €. 396/1992 Sb.), ve znéni zdkona
47/1994 Sb. aktudlni znéni, i¢inné od 1.1.2012

02. 362/2005 Sb., Nafizeni vlady o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

03. Vyhlasku CUPB &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 324/1990 Sb. a vyhlasky €. 207/1991 Sb. a 352/2000 Sb. a
192/2005 Sb.

04. Sdéleni MZV & 433/1991 Sb. o sjedndni Umluvy o bezpe¢nosti price a ochrané zdravi ve
stavebnictvi.

05. Vyhlaska ¢. 77/1965 Sb. o vycviku, zpisobilosti a registraci obsluh stavebnich stroji, ve znéni
vynosu MSv €. 1/1974 (¢4stka 4/1975 Sb.) a vyn. MSv €. 2/1983 (€. 30/1983 Sb.)

06. Vyhlaska CUBP a CBU & 50/1978 Sb., o odb. zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni vyhl. &
98/1982 Sb.

07. Vyhlaska CUBP &. 85/1978 Sb., o kontroldch, revizich a zkouskdch plynovych zaiizeni aktudlni
znéni, ucinné od 13.10.2000

O O



08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Vyhlagka CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend tlakova zatizeni a stanové nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpe€nosti, ve znéni vyhlasky €. 97/1982 Sb. a vyhlasky ¢. 551/1990 Sb.
aktualni znéni, 4¢inné od 1.1.2004

Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se stanovuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhl. ¢. 552/1990 Sb. aktudlni znéni,
ucinné od 1.1.2004

73/2010 Sb., Vyhlaska o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich zatazeni do
tftid a skupin a o bliZ§ich podminkach jejich bezpecnosti (vyhldSka o vyhrazenych elektrickych
technickych zatizenich).

Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zatizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhl. ¢.554/1990 Sb. aktudlni znéni, ucinné od
1.1.2004

Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb. aktudlni znéni, G¢inné od 7.6.2005.

Zakon €. 65/1965 Sb.(Zéakonik prace), ve znéni zdkona €. 118/1995 Sb.= 118/1995 Sb.; zdkon, novela
zakont v souvislosti s piijetim zdkona o statni socidlni podpote

262/2006 Sb. (aktudlni znéni, icinné od 1.1.2012); Zakon zdkonik prace

Bezpecnostni ptedpisy B1 -B6 vydané ministerstvem stavebnictvi jiZ pozbyly platnosti, ale jejich
prakticky vyznam muzZe byt respektovan.

B1/ Vynos MSV, zajisténi pfi praci ve vyskach véetné zmén.

Vynos MSV €. 13/1966, vést. MSV - reg. v ¢astce 42/1967 Sb.
Vynos SUBP CJ.3098/75 - reg v ¢astce 27/1975 Sb.
Vynos CUBP z 10,10, 1975 - reg. v ¢astce 37/1975 Sb.

B2/ Vynos MSV, zajisténi pfi bour. pracich - reg. v ¢astce 42/1967 Sb.

Zména REG. v ¢astce 27/1975 Sb. a 37/1975 Sb.

B3/ Piedvyrobni pfiprava - reg. v ¢astce 42/1967 Sb.

Zména reg. v Castce 49/1968 Sb. 27/1975 Sb., 37/1975 Sb.

B4/ Vynos MSV, zemni préce - reg. v ¢astce 49/1978 Sb.

Zména reg. v ¢astce 27/1975 Sb., 37/1975 Sb.

B5/ Vynos MSV-prace betonaiské, zednické, montaze pref. prvka.

Reg. v ¢astce 42/1967 Sb. Zména reg. v ¢astce 27/1975 Sb.

B6/ Vynos MSV, price na strojich a stroj. zafizeni reg. v ¢astce 42/1967 Sb.

Zm¢éna reg. v Castce 28/1972 Sb., 27/1975 Sb., 37/1975 Sb.
Technologickd a montaZni pravidla vydand pro jednotlivé konstrukéni sestavy.

Normy:
CSN 05 0610 Bezpecnostni piedpisy pro svafovani plamenem

CSN 05 06310 Bezpeénostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem
CSN EN 1090-2+A1 Provadéni ocelovych konstrukef

CSN ISO 4301Jetaby

CSN 73 8101 Leseni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 Trubkovd leSen{

CSN 73 3150 Tesai'ské prace stavebni

CSN 73 3610 Provadéni klempitskych praci

CSN 73 0550 Stanovent tepelné technickych vlastnosti stavebnich konstrukei a budov. Mé&fen{ a kontrola
tepelnych ztrt budov

CSN 75 6406 Odvadéni a &isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zatizeni
CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni piipojky

CSN EN 752-1-7 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizagnich piipojek
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich p¥ipojek a jejich zkouSeni
CSN 75 5411 Vodovodni piipojky

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN EN 12056-1,2,3 Vnitini kanalizace

CSN 75 5455 Vypocet vnitinich vodovodi

POZNAMKA



Pti realizaci stavby nutno dodrzZet veskeré predpisy BOZ a pokud bude stavba provadéna za provozu, tak
zajistit zabezpeceni stavenisté tak, aby nedoslo ke styku se ndvStévniky a firma v rdmci svych internich
predpist pfijme zvlaStni opatfeni pro provoz na dobu tykajici se realizace stavby.

Opava prosinec 2024 Ing. Jifi Jurecka



