

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 02 ze dne 20.9.2018 v souladu s ust. § 98 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce „Průmyslová zóna – komunikace – větev A“

Na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručených dne 19.9.2018 a 20.9.2018, zadavatel Město Odry zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí dodavatelů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:

Po prostudování zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na stavební práce vedení snahou o řádné vypracování naší nabídky v předmětném zadávacím řízení dle požadavků a představ zadavatele, Vás žádáme na základě článku 5.2.2 zadávací dokumentace o odpověď na následující dotazy:

Objekt SO 03 Veřejné osvětlení

dotaz č.1

Můžete vysvětlit, proč v níže uvedených položkách chybí Stručný popis?

39	M	102456		ks	7,000
52	K	120458		ks	1,000
31	M	460100022		ks	7,000

Vysvětlení ZD č. 1:

Zadavatel již doplnil u chybějících položek jejich popis v rámci Vysvětlení č. 01 ze dne 19.9.2018. Opravený Soupis prací tvoří přílohu Vysvětlení č. 01 ze dne 19.9.2018.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2:

v příloze ZD s názvem „Příloha 7 Soupis prací“, list SO03 Veřejné osvětlení, položky p.č. 39, 52 a 31 neobsahují popis těchto položek. Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda jsou tyto položky součástí rozpočtu, případně o doplnění textu popisu položek.

Vysvětlení ZD č. 2:

Odpověď viz výše, Vysvětlení ZD č. 1.

Na tyto dotazy zadavatel již odpověděl v rámci Vysvětlení č. 01 dne 19.9.2018.
V rámci Vysvětlení č. 01 ze dne 19.9.2018 byla již posunuta lhůta pro podání nabídek.

v z. Ing. Kateřina Illková Lhotská

Ing. Libor Zegzulka
jednatel společnosti Unitender, s.r.o.
společnost pověřená výkonem zadavatelských činností