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Cíl dokumentace 
 

Projektová dokumentace „Revitalizace lokality pod skalními sklepy – intravilán“ se zabývá 
komplexní obnovou zeleně v zájmovém území. Na základě dendrologického průzkumu má vyhodnotit 
dřeviny neperspektivní a perspektivní. V rámci návrhu pěstebních opatření navrhnout neperspektivní 
dřeviny ke kácení. U dřevin se střednědobou až dlouhodobou existencí navrhnout pěstební zásah pro 
prodloužení existence jedinců. V rámci návrhu výsadeb dřevin vytvořit koncepci vegetačních prvků 
tak, aby ponechané dřeviny s novou výsadbou tvořili jeden celek, který v řešeném území zachovává 
kontinuitu místa, zvýší biodiverzitu a posílit funkčnost zeleně.  

Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích 
 
Pozemek se nachází v katastrálním území Odry. 
 

parc. č. výměra způs.využití druh pozemku způsob ochr. nemovitosti vlastník 

2006/5 708 zeleň ostatní plocha   Město Odry 

Průzkumy a podklady 
 

• vlastní terénní průzkumy lokality proběhly v průběhu červen roku 2018 

• konzultace se zástupci investora, Ing et. Ing. Jana Kelarová 

• inventarizace stromů, plán péče a návrh dřevin ke kácení, zpracovanou Ing. Bc. Jiřím Poulíkem, 
Safe Trees, s. r. o. v květnu roku 2018 

• katastrální situace a situace se zákresem inženýrských sítí, které poskytl zadavatel akce 

• související platné ČSN a standardy 
• aktuální územní plán města Odry 

Lokalizace a popis řešeného území  
 
Řešená lokalita se nachází na západním okraji města Odry, na rozhraní zástavby a lesních 

porostů.  

 
Zákres lokality do mapy širších vztahů  
zdroj: http://mapy.cz/zakladni?x=17.8247461&y=49.6671109&z=14&l=0&source=muni&id=4632 
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V roce 1898 byl na tomto místě založen malý parčík s lavičkami a pískovanými chodníky. 
V parčíku byly u příležitosti 50. letého císařského jubilea vysazeny dva duby. Park proto dostal 
přízvisko Jubilejní. 

Terén je mírně svažitý ve směru severozápadním. Nadmořská výška se pohybuje v intervalu 
333 a 346 m n. m. 

Jedná se o volně přístupnou parkově upravenou plochu, které slouží převážně pro venčení psů. 
Plocha hraničí na jihu s ulicí Dělnická. Východní a západní hranice je vymezena plotem okolních 
zahrad. Na západní straně je vymezena ochranným plotem vodojemu. Travnatou plochou zde 
prochází okružní asfaltový chodník, dnes již zarostlý. Na této ploše rostou převážně listnaté stromy se 
zapojenými korunami, převládá lípa (Tilia). Keřové patro chybí. Velká část dřevin pochází z doby 
založení parčíku.  

V parku se dále nachází pozůstatky starých herních prvků – zarostlé pískoviště (zpevněný 
povrch) a základy po kovové průlezce (zpevněný povrch).  
 

Územní plán 
V územním plánu je řešené území vymezeno jako: 
Plocha – zastavěné území (čerchovaná černá čára), technické vybavení TV – zásobování vodou, 

část plochy zasahuje do ochranného pásma lesa (fyzicky zájmová plocha není součástí areálu 
vodárny)  

 

;  
zákres řešeného území (modrá čára) do výřezu územního plánu  

 
Přírodní podmínky lokality 
 

Potenciální přirozená vegetace 
Karpatská ostřicová dubohabřina (Carici pilosae-Carpinetum) 
Společenstvo je tvořeno dvou až třípatrovými porosty s dominantním habrem obecným 

(Carpinus betulus) ve vlhčích polohách, v sušších s dubem zimním (Quercus petraea). Příměs je 
tvořena lípou srdčitou (Tilia cordata) a bukem lesním (Fagus sylvatica).   
 
Klimatická oblast MT9 

Pro teplou oblast MT9 je charakteristické dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché. Přechodné 
období krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Krátká zima, mírná, suchá, 
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s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota se pohybuje v intervalu 6 – 8 °C, 
průměrný úhrn srážek v rozmezí 650 – 750 mm. 
 
Geologie a pedologie 

Podklad souvrství je tvořeno drobami. Půdním typem je kambizem. 

Základní údaje o revitalizaci zeleně 
 
V rámci navrhovaných úprav zeleně je určeno k pokácení 6 stromů. Dřeviny jsou káceny z 

důvodu výrazně zhoršeného zdravotního stavu.  
U tří ponechaných dřevin jsou navržena pěstební opatření k zajištění jejich další existence.  
K výsadbě jsou navrženy alejové balové výpěstky stromů s obvodem kmínku 14-16 cm (měřeno 

v 1m). Dále budou vysázené kontejnerované keře a založen trávník.  
K odstranění jsou určené základy herních prvků (pískoviště, hrazda) a asfaltová plocha. 
 
Bilance vegetačních úprav: 
 

Název položky m.j. počet m.j. 

Výměra parcely m2 708 

Plocha zeleně (bez chodníkového tělesa 75 m2 – 
odborný odhad)  

m2 633 

Ošetřované dřeviny (stromy) celkem ks 3 

Kácené dřeviny (solitéry) ks 6 

Výsadba stromů ks 7 

Výsadba keřů 
ks 35 

m2 17,5 

Plocha zakládaného trávníku m2 652 

Odstranění pařezů ks 6 

Odstranění pařezů stávajících ks 5 

Odstranění základů pískoviště ks 1 

Odstranění základů kovové průlezky ks 1 

Štěpka m3 5,0 

 
Navrhované vegetační úpravy nejsou v rozporu s územně plánovací dokumentací. Navrhované 

úpravy nevyžadují napojení na dopravní infrastrukturu. Realizací projektu nedojde ke změně 
odtokových poměrů v území. 

Zdůvodnění potřeby realizace opatření 
 
Projektem dojde k posílení ekologických funkcí v území. Bude odstraněn invazní trnovník akát a 

dále stanovištně nepůvodní smrk ztepilý a zerav západní. Novým keřovým patrem dojde k rozšíření 
biotopu porostu dřevin o další fytocenologické patro. Tyto změny budou mít pozitivní vliv na faunu 
vázanou na dřevinné porosty.  

 
V tropických letních dnech budou mít dřeviny pozitivní vliv na kvalitu městského klimatu. 
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Z důvodu nedostatečné odborné péče postupně došlo ke zhoršení zdravotního stavu a 
provozní bezpečnosti dřevin. Tyto dřeviny je nutné odstranit, vzhledem k faktu, že se jedná o veřejně 
přístupné plochy zeleně je riziko újmy na zdraví či majetku vysoké.  

Posouzení a popis možných negativních vlivů opatření v průběhu realizace 
na přírodu a krajinu 

 
V rámci inventarizace proběhlo i biologické posouzení jednoznačně patrného výskytu 

základních zvláště chráněných druhů organismů dle rámce definovaného Standardem péče o přírodu 
a krajinu A01 001 - Hodnocení stavu stromů. Evidována byla také přítomnost dalších typů 
doprovodných organismů, které byly zavedeny do výskytové databáze na portále 
www.stromypodkontrolou.cz. Při návrhu pěstebních opatření byly tyto parametry brány v potaz a byl 
minimalizovaný rušivý vliv do zjištěných mikrohabitatů.  

Samozřejmou součástí zásahů, které budou v rámci projektu realizované, je minimalizace 
zásahů do stávající biologické hodnoty stromů. Striktně bude chráněn hnízdní klid (viz zákon č. 
114/1992 Sb.) a na nejnutnější míru bude omezen zásah do vizuálně patrných mikrohabitatů 
xylobiontních organismů. Důsledkem prodloužení perspektivy hodnotných stromů bude i zachování a 
zvýšení biologického potencionálu předmětné městské zeleně. Ve vhodném vegetačním období před 
zahájením asanačních prací na dřevinách bude provedena odborná kontrola možného výskytu 
chráněných druhů. Jedná se zejména o ptáky, letouny a hmyz. 

 
Pokud v průběhu realizačních prací dojde k identifikaci druhů živočichů zvláště chráněných 

podle zákona č. 114/1992 Sb., budou práce pozastaveny a další postup bude konzultován                       
s příslušným orgánem ochrany přírody a AOPK ČR.  

Opatření na zvýšení biodiverzity 
 

 
Zájmová plocha navazuje na plochy zástavby, která má sníženou stabilitu z hlediska přírody.  

Snahou projektu je přispět k vyšší stabilizaci toto území z hlediska přírodního ekosystému, pěstebními 
zásahy a novými výsadbami původních dřevin. Zvýšit funkčnost území, jak z hlediska ekologického, 
tak také protierozního, krajinnotvorného atd.  
 
Návrh pracuje se sortimentem přirozené druhové skladby dřevin, vycházející z potenciálně přirozené 
vegetace lokality -  Karpatská ostřicová dubohabřina (Carici pilosae-Carpinetum).  

• Vysázena bude lípa velkolistá  (Tilia platyphyllos), třešeň ptačí (Prunus avium) a habr obecný 
(Carpinus betulus) V keřovém patru návrhu jsou použity např. líska obecná (Corylus avellana), 
ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare).  

další opatření 

• Řez stromů bude prováděn mimo období hnízdění ptactva, nebudou prováděny konzervační 
zásahy v dutinách stromů. 

• Část větví (cca 2 m3) bude v rámci řešeného území ponecháno v území pro zhotovení 
plazníku. Ponechaná dřevní hmota bude vytvářet také biotop pro saproxylický hmyz a 
dekompozitní houby. Hromada dřeva pro živočichy bude z různých tlouštěk a délek a 
promísená štěpkou.  

http://www.stromypodkontrolou.cz/
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Návaznost projektu na další opatření 
 
Město Odry již v minulosti započalo se systematickou obnovou veřejné zeleně, která má za cíl 

zkvalitňování a rozšiřování ploch sídelní zeleně za účelem zvyšování kvality životního prostředí 
obyvatel města. Záměr popsaný v této PD navazuje jak na již zrealizované projekty tak také 
připravované. Postupně byly revitalizovány nejdůležitější plochy sídelní zeleně z hlediska 
celoměstského významu. Jednalo se o projekty Revitalizaci zámeckého parku, Zelená místa v Odrách, 
Vybudování parku u Dělnického domu. Momentálně probíhá revitalizace zeleně sídliště Pod lesem. 
V dohledné době se počítá s obnovou zeleně na dalších plochách jako Revitalizace lokality Pod 
skalními sklepy a další zelení sídlišť. 

Fotodokumentace současného stavu 
 
Obr. č. 1 
Pohled na plochu „na straně 
vodojemu“  

 
  
  
  
Obr. č. 2 
Pohled na plochu „na straně 
vodojemu“ z křižovatky  
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav 
 
Před započetím veškerých prací budou seznámeni všichni členové pracovního týmu, kteří se 

zúčastní realizace vegetačních úprav s touto technickou zprávou a budou se řídit pokyny 
stanovenými touto zprávou. Veškeré změny při realizaci musí být konzultovány s autorem projektové 
dokumentace. 

 
Zákres inženýrských sítí je pouze orientační. Součástí přípravy staveniště musí být jejich 

spolehlivé vytýčení v terénu příslušnými správci sítí. Při veškerých prováděných pracích musí 
dodavatel respektovat pokyny správců směřující k ochraně jejich sítí a zařízení tak, aby nedošlo k 
jejich poškození. 

 
Pěstební zásahy budou prováděny až po realizaci kácení dřevin a před realizací výsadeb 

popřípadě v souběhu s nimi. 
 
Do kořenové zóny jednotlivých stromů nebude vjíždět technika o hmotnosti větší než 7 t, aby 

nedošlo k nadměrnému zhutnění vegetačního souvrství kořenové zóny a dřeviny nebyly následně 
stresovány. V případě nutného vjezdu těžší techniky do kořenových zón stromů budou použity 
pojezdové rošty, které zabrání zhutnění vegetačního a kořenového profilu. Technika se bude 
pohybovat převážně po zpevněných komunikacích. Dodržovaná bude norma ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

 
Kvalita prováděného díla bude kontrolována technickým dozorem investora - konzultantem 

v oboru arboristika. 
 
Protože stromy byly při dendrologickém průzkumu hodnoceny pouze ze země, může při samotné 

realizaci určených pěstebních opatření dojít k potřebným úpravám, a to na základě kontroly, kterou 
provede arborista přímo v koruně. V případě nutných změn, které nastanou při realizaci pěstebních 
opatření v průběhu realizace, bude o změnách před vlastním provedením opatření, informován 
autor PD, technický dozor a investor akce. Navrhované změny budou posouzeny a následně 
schváleny. 

 
Práce na ošetření stromů bude provádět kvalifikovaná osoba v oboru arboristika, optimálně s 

certifikací Evropský arborista (ETW) nebo obdobnou.  
 
Před zahájením prací na stromech, kterým přesahuje koruna na sousední pozemek, bude zástupce 

zhotovitele předem informovat majitele sousedních pozemků a seznámí majitele s pracemi a riziky 
prací. Případně se s ním domluví na postupu prací na jeho pozemku.  

 
Kácení dřevin se bude řídit dle standardem SPPK A 02 005 - Kácení stromů, AOPK ČR, Mendelova 

univerzita v Brně, 2015. 
 
Technika prováděných řezů bude vycházet z arboristického standardu SPPK A02 002:2012 – Řez 

stromů, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2013. 
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Výsadba nových stromů bude provedená dle STANDARDU PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU – 
VÝSADBA STROMŮ, SPPK A02 001:2013, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2013. 

 
Výsadba keřů bude provedena dle STANDARDU PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU – VÝSADBA A ŘEZ 

KEŘŮ A LIÁN, SPPK A02 003:2014, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2013. 
 
Zhotovitel uvede všechny povrchy dotčené realizací do původního stavu. 
 
Při realizaci vegetačních úprav bude zhotovitel dodržovat níže uvedené základní normy v případě, 

že v dokumentaci není určeno jinak. 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 

prvky 
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin  
ČSN 46 4901 Osivo a sadba, Sadba okrasných dřevin 
 
Veškeré použité materiály budu zhotovitelem vyvzorkovány a odsouhlaseny AD a investorem na 

kontrolních dnech při realizaci díla.  
 
Použitý rostlinný materiál musí být z fytopatologického hlediska nezávadný a velikostně odpovídat 

požadavkům projektu. Kvalita rostlinného materiálu bude doložena listem původu. 
 
 
Veškeré použité materiály na stavbě musí odpovídat požadovanému standardu a při jejich 

skladování nesmí dojít k jejich poškození nebo ke změnám v jejich složení a vlastnostech. Skladované 
materiály nesmí kontaminovat své okolí. 

 
Zhotovitel bude při provádění vegetačních úprav respektovat obecně závazné právní předpisy, 

normy a vybrané ČSN, technické podmínky týkající se prací souvisejících s realizací této projektové 
dokumentace.  

 
Realizace vegetačních úprav bude dále prováděna v souladu s platnými zákony, vyhláškami, 

normami a technickými předpisy z oblasti bezpečnosti práce.  

Dendrologický průzkum 
 

Dendrologický průzkum byl zpracován na základě podrobného terénního průzkumu firmou SAFE 
TREES, s.r.o., Rosice u Brna. Součástí dendrologického průzkumu je i návrh pěstebních opatření a 
návrh dřevin ke kácení.  

Metodika dendrologického průzkumu 

Plocha  
Název plochy - Podskalními sklepy 

 

Determinace taxonu 
Při určování druhu hodnocených stromů byla použita botanická nomenklatura dle publikace Květena ČR (1.-

5. díl).  
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Průměr     
Průměr kmene byl měřený ve výšce 1,3 m s přesností 2 cm. 
 
Spodní okraj koruny 
Jedná se o vzdálenost roviny proložené spodní části koruny od země, tedy od podstavy. Přičemž by mělo 

platit, že prostor nad touto rovinou je zcela nebo téměř zcela vyplněn větvemi. Hodnota spodního okraje 
koruny slouží k výpočtu objemu koruny. 

 
Fyziologické stáří  
Jedná se o zařazení stromu do kategorie podle vývojového stádia jedince.  

1 mladý jedinec ve fázi aklimatizace 
2 aklimatizovaný mladý strom 
3 dospívající jedinec 
4 dospělý jedinec 
5 senescentní jedinec 

 
Perspektiva   
Odhad perspektivy jedince na základě jeho zdravotního stavu a vitality.  

a dlouhodobě perspektivní - na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný 
b krátkodobě perspektivní -  existence na stanovišti je dočasná 
c neperspektivní - nevhodný, určený k odstranění 

 
Stabilita 
Odhad možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, 

infikace kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, příp. v důsledku viditelného narušení 
kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze 
vizuálně patrné symptomy. 

1 výborná - bez zjištěného výskytu staticky významných defektů  
2 dobrá - přítomné defekty ve fázi vývoje, rozsah defektů lze řešit pěstebními zásady bez 

nutnosti speciálních zásahů  
3 zhoršená - možný výskyt defektu, často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu 
4 výrazně zhoršená – několik staticky významných defektů, nutná realizace speciálního 

stabilizačního zásahu s alternativou kácení  
5 havarijní strom – stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního pěstebního zásahu 

 
Zdravotní stav 
Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je vyjádření 

provozní bezpečnosti stromu. 
              1  zdravotní stav výborný až dobrý 

2  zdravotní stav zhoršený (mechanické narušení významného charakteru) 
3  zdravotní stav výrazně zhoršený (poškození snižující dožití hodnoceného jedince) 
4  zdravotní stav silně narušený (souběh defektů či poškození výrazně snižující dožití   

hodnoceného jedince)  
5  havarijní jedinec/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec) 

 
Vitalita 
Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost (dynamiku průběhu fyziologických funkcí) stromu jako 

živého organismu. Zhoršení vitality může být způsobeno nevhodnými stanovištními poměry, napadením škůdci, 
příp. vlivem okolního porostu.  

1 vitalita výborná až mírně snížená 
2 zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny) 
3 výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny) 
4 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá) 
5 suchý strom 

 
Technologie ošetření 
Navrhovaná technologie ošetření stromu.  
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Řez stromů  

Kód Název Technologie Poznámka 

S-RZK Řez zapěstování koruny  

S-RK Řez komparativní (srovnávací)  

S-RV Řez výchovný  

S-RZ Řez zdravotní  

S-RB Řez bezpečnostní  

S-RLSP Lokální redukce směrem k překážce Povinné uvedení záměru řezu 

S-RLLR Lokální redukce z důvodu stabilizace Povinné uvedení záměru řezu 

S-RLPV Úprava průjezdného či průchozího profilu  

S-OV Odstranění výmladků  

S-RO Redukce obvodová Povinné uvedení rozsahu 
navrhované redukce 

S-SSK Stabilizace sekundární koruny Vhodné uvedení rozsahu 
navrhované redukce 

S-RS Řez sesazovací Povinné uvedení rozsahu 
navrhované redukce 

S-RTHL Řez na hlavu  

S-RTPP Řez popouštěcí  

S-RTZP Řez živých plotů a stěn  

 
Řez ovocných stromů  

Kód 
 

Název Technologie Poznámka 

O-RK Řez na korunku ovocných stromů  

O-RV Řez výchovný ovocných dřevin  

O-RP Řez ovocných dřevin prosvětlovací - průklest  

O-RO Řez opravný ovocných dřevin  

O-RA Řez ovocných dřevin zdravotní - asanační  

O-OV Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin  

O-RZM Řez ovocných dřevin zmlazovací mírný  

O-RZS Řez ovocných dřevin zmlazovací střední  

O-RZH Řez ovocných dřevin zmlazovací hluboký  

 
Kácení stromů 

Kód Název Technologie Poznámka 

S-KS Kácení stromů volné Povinné uvedení typu manipulace 
zbytků po kácení (vyklízení 
mechanizací či ručně). 

S-KSP Kácení stromů s přetažením Povinné uvedení typu manipulace 
zbytků po kácení (vyklízení 
mechanizací či ručně). 

S-KPV Postupné kácení s volnou dopadovou plochou Povinné uvedení typu manipulace 
zbytků po kácení (vyklízení 
mechanizací či ručně). 

S-KPP Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše Povinné uvedení typu manipulace 
zbytků po kácení (vyklízení 
mechanizací či ručně). 

S-OS Odstranění pařezu seříznutím  

S-OR Odstranění pařezu ruční (klučením)  

S-OK Odstranění pařezu klučením těžkou mechanizací  

S-OF Odstranění pařezu frézováním  
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Ostatní typy zásahů 

Kód Název Technologie Poznámka 

S-HRI Instalace hromosvodu Povinná příloha zpracované 
projektové dokumentace 

S-HRK Revizní kontrola již instalovaného hromosvodu  

S-STR Instalace/oprava zastřešení dutiny Povinné uvedení počtu stříšek 

S-OKT Odstranění/oprava kotvení mladého stromu  

S-OUV Odstranění/oprava úvazku mladého stromu  

S-TP Přístrojový test stromu Povinné uvedení zaměření testu, 
případně konkrétní přístrojové 
metody  

S-TVV Specializovaný průzkum stromu detailní ze země Povinné uvedení zaměření 
průzkumu 

S-TVL Specializovaný průzkum stromu detailní s využitím 
lezecké techniky 

Povinné uvedení zaměření 
průzkumu 

S-VDD Instalace dynamické vazby v dolní úrovni Povinné uvedení počtu lan a 
dimenzování systému 

S-VDH Instalace dynamické vazby v horní úrovni Povinné uvedení počtu lan a 
dimenzování systému 

S-VSD Instalace statické vazby v dolní úrovni Povinné uvedení počtu lan, typu 
vazby a dimenzování systému 

S-VSH Instalace statické vazby v horní úrovni Povinné uvedení počtu lan, typu 
vazby a dimenzování systému 

S-VP Instalace podpěry koruny či kosterních větví Povinné uvedení počtu podpěr 

S-VK Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké 
techniky 

 

 
Zásahy ve skupinách stromů 

Kód Název Technologie Poznámka 

SK-RV Výchovný řez na stromech ve skupině Povinné uvedení počtu a dimenzí 
stromů pro výchovný řez (není 
součástí dendrologického průzkumu) 

SK-RB Bezpečnostní řez na stromech s cílem pádu  

SK-RLPV Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezdné 
výšky stromů ve skupině 

 

SK-KK Kompletní vykácení skupiny stromů  

Kód Název Technologie Poznámka 

SK-KS Vykácení pouze suchých a silně poškozených stromů  

SK-PN Probírka/prořezávka s negativním výběrem  

SK-PP Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem  

 
Naléhavost  
Navrhovaná naléhavost realizace zásahu.  

0 akutní zásah – hrozí riziko z prodlení 
1 naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací 
2 střední naléhavost – realizovat ve druhé etapě prací 
3 malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací 

 

Postup prací při realizaci – časová posloupnost 

Vegetační úpravy budou zahájeny kácením dřevin a odstraněním technických prvků k tomu 
určených. Po ukončení předchozí fáze budou následovat pěstební zásahy na ponechaných dřevinách. 



Revitalizace lokality pod skalními sklepy – intravilán 

SAFE TREES, s.r.o., Hlinky 162/92, 603 00 Brno, IČO: 26935287, e-mail: info@safetrees.cz, web: www.safetrees.cz 

14 
 

Tyto práce mohou probíhat v souběhu s realizací výsadeb. V celém rozsahu plochy bude postřikem 
odstraněn starý trávník. V souběhu budou vytýčena místa, pro výsadbu dřevin a ty budou následně 
vysazeny dle níže uvedené technologie.  

 

Harmonogram  

1 kácení dřevin – 01-03/2020 
2 ořez dřevin – 01-03/2020 (před pracemi nutná kontrola stromů – výskyt ptactva !!!) 
3 odstranění pozůstatků herních prvků a asfaltové plochy 9-10/2020 
4 výsadba dřevin – 10-11/ 2020 
5 rozvojová péče – leden 2021 – prosinec 2021 

likvidace obrůstajících keřů – 03-08/2021 
odpleveleni – strom 04 a 08/ 2021, keře 04/06/08/10/2021 
řez u stromů – 03 - 05/2021    
zálivka dřevin – dle klimatických podmínek 6x 

6 rozvojová péče – leden 2022 – prosinec 2022 
likvidace obrůstajících keřů – 03-08/2022 
odpleveleni – strom 04 a 08/ 2022, keře 04/06/08/10/2022 
znovu uvázání a oprava kotvení u stromů – (dle aktuálních potřeb) 
zálivka – dle klimatických podmínek 6x 

7 rozvojová péče – leden 2023 – prosinec 2023 
odpleveleni – strom 04 a 08/ 2023, keře 04/06/08/10/2023 
řez u stromů – 03 -05 / 2023  
mulčování stromů – 04/2023 
odstranění kotvení a obalu kmene – 10/2023 (pouze v případě zdárné adaptace stromu na 
stanoviště) 
zálivka – dle klimatických podmínek 6x 
 

Termín pracovních operací je možno upravit v závislosti na klimatických podmínkách tj. nutnost 
danou pracovní operaci v daný termín uvedený v harmonogramu provést.  

 

Kácení dřevin 

Kácení dřevin bude probíhat podle platné legislativy, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny paragrafu 8 a prováděcí vyhlášky 395/1992. Veškeré práce musí probíhat v souladu 
se všemi platnými právními předpisy ČR.  

 
Před započetím kácení je doporučeno provést u dřevin navržených ke kácení průzkum, jehož 

cílem bude zmapovat výskyt chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. O případném výskyt chráněných živočichů na dřevinách bude následně informován příslušný 
orgán ochrany přírody a krajiny, který stanoví následný postup prací.  

 
Rozsah a technologie kácení v rámci vegetačních úprav jsou uvedeny v inventarizačních tabulkách 

(viz. INVENTARIZACE DŘEVIN, PLÁN PÉČE A KÁCENÍ, ROZPOČET – tabulková část).  

Kácení musí provádět odborná firma s prokázanými referencemi ve svém oboru. Kácení stromů 
může provádět pouze osoba k tomu oprávněná dle zvláštních předpisů a norem. Při kácení stromů 
musí být postupováno s ohledem na jejich okolí a na přístupnost stanoviště. Kmeny a větve nad 
průměr 10 cm budou nařezány na délku 1 m (tento úkon je obsažen v ceně položky kácení dřevin).  

 
Dřevní hmota (kulatina) bude převezena dle pokynů investora do vzdálenosti 5 km. Dřevo bude 

použito pro potřeby města Odry. 
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Větve o průměru pod 10 cm budou naštěpované. Zbylé množství štěpky bude použito na plazníky 

umístěné v zájmovém území a zbylá část odvezena na Sběrný dvůr Odry. Objem štěpky byl stanoven 
odborný odhadem. Štěpka umístěná na Sběrném dvoře Odry bude následně použita pro potřeby 
města – na veřejnou městskou zeleň.  

 
 

Kácení stromů může provádět pouze osoba k tomu oprávněná dle zvláštních předpisů a norem. Při 
kácení stromů musí být postupováno s ohledem na jejich okolí a na přístupnost stanoviště. Po 
odstranění (frézování) pařezů musí být terén navrácen do původního stavu tzn., že musí být opět 
zasypán a urovnán. Při zásypu musí být jednotlivé vrstvy utuženy tak, aby nedošlo k jejich pozdějšímu 
sesedání. 

 

Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru, dále zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a předpis č.591/2006 Sb., nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Technologické postupy ošetření stromů  

K ošetření jsou určené 3 stromy.  
 
Dřeviny určené k pěstebním zásahům a typ zásahu na těchto stromech je uveden v 

inventarizačních tabulkách (viz. INVENTARIZACE DŘEVIN, PLÁN PÉČE A KÁCENÍ, ROZPOČET – tabulková část).  
Technické a technologické postupy řezů u jednotlivých typů navržených zásahů budou probíhat 

dle oborového standardu - STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU – ŘEZ STROMŮ, SPPK A02 
002:2013, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2013. 

 
V rámci arboristických prací budou větve o průměru nad 10 cm nařezány na délku 1 m (tento úkon 

je obsažen v ceně položky pracovní operace pěstebního opatření). Větve o průměru pod 10 cm 
budou naštěpkovány. Objem štěpky byl stanoven odborný odhadem. 

 
Část větví (cca 2 m3) bude v rámci řešeného území ponecháno v území pro zhotovení plazníku. 

Ponechaná dřevní hmota bude vytvářet také biotop pro saproxylický hmyz a dekompozitní houby. 
Hromada dřeva pro živočichy bude z různých tlouštěk a délek a promísená štěpkou.  

 

Plán výsadeb 

Návrh kompozice zeleně vychází ze současných i předpokládaných stanovištních 
podmínek, požadavků investora a limitů vyplývajících z ochranných pásem technické infrastruktury. 
Projekt se zabývá návrhem výsadeb stromů, keřů a založením travnatých ploch.  

Cílem vegetačních úprav je navrhnout kvalitní životní prostředí, které bude využíváno širokou 
veřejností.  

Popis navržených výsadeb 
Základní koncepcí uspořádání zeleně je vytvořit parčík s rozvolněnými výsadbami stromů a 

s podsadbou solitérních keřů, které pohledově rozčlení parter parčíku. Návrh respektuje a využívá 
jedinečný průhled na věž kostela. V centru travnatého palouku bude vysázen liliovník tulipánokvětý, 
který se časem stane dominantou prostoru a zachová kontext s historií místa.   
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Technologie založení výsadeb 

Příprava stanoviště 
Jestliže se při realizaci zjistí, že dochází ke kolizi navržené výsadby s inženýrskými sítěmi nebo jsou 

výsadby navrženy na plochy, kde ani po úpravě nelze zajistit dostatečnou existenci a růst rostlin, je 
zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli/správci stavby a navrhnout náhradní řešení 
(např. instalace kořenových chrániček). 

 
Pařezy po kácených stromech a také stávající pařezy budou na plochách určených k výsadbě 
důkladně odstraněny z celého vegetačního profilu. Stávající trávník bude odstraněn chemickým 
postřikem, který bude aplikován ve dvou opakováních s časovým odstupem min. tří týdnů. Postřik 
bude proveden roztokem vody s totálním herbicidem v koncentraci dle návodu výrobce. V průběhu 
zpracování vegetační vrstvy budou odstraněny zbytky organické hmoty, kamenné části o průměru 
větším než 5cm či případný stavební materiál. Terén budoucích záhonů bude srovnán v závislosti na 
okolním terénu a kořenových zónách ponechaných dřevin. V místech větších terénních depresí bude 
terén dosypán nakypřenou zeminou a srovnán. Pro založení vegetační vrstvy v kořenových zónách 
ponechaných stromů bude plocha šetrně nakypřena maximálně do hloubky 5 cm, popřípadě překryta 
vrstvou zeminy max. do 10 cm z důvodu zamezení poškození kořenového systému (kořenového 
vlášení). V místech mimo kořenové zóny ponechaných dřevin bude vegetační vrstva nakypřena do 
10-15 cm. Ke zpracování vegetační vrstvy bude použit kultivátor s rotačními branami s nastavitelnou 
výškou záběru. 

Výsadba stromů 
Při výsadbě stromů se počítá s 50% výměnou půdy při hloubení jam. Pro výměnu bude použit 

výsadbový zahradnický substrát. Stromy budou vysazovány do předem připravených jam o objemu 1 
m³. Listnaté dřeviny s balem budou vysazovány v jarním nebo podzimním agrotechnickém termínu, 
duby na jaře. Před výsadbou je nutné rozvázat uzly obalového materiálu na svrchní straně balu a 
uvolnit úvazek na kořenovém krčku. 

V dolní části výsadbové jámy (cca 1/3) bude použita stávající provzdušněná zemina. Ve svrchní 
části jámy pak bude použit substrát složený z 50% stávající zeminy a 50% výsadbového zahradnického 
substrátu v objemu 250 l. Svrchní substrát bude namíchán v průběhu výkopů jámy. Do svrchního 
substrátu bude rovnoměrně vmíchán hydrogel (200g/1 strom). Zemina zásypu bude postupně mírně 
hutněna, aby v budoucnu nedošlo k přílišnému slehnutí půdy. Před zasypáním budou stromy 
přihnojeny tabletovým hnojivem (10ks/strom) s postupným uvolňováním živin, aby byla zajištěna 
potřebná dávka živin v prvním roce po výsadbě. Nejblíže se tablety kladou do vzdálenosti 15 cm od 
kmene. Kořenový krček vysazených stromů musí zůstat po výsadbě a slehnutí půdy ve stejné výšce v 
jaké rostl ve školce. Při velkém propadu půdy kolem báze kmene vlivem výměny zeminy bude 
chybějící zemina dosypána do úrovně stávajícího terénu, avšak nesmí dojít k zasypání kořenového 
krčku. Každý listnatý strom bude ukotven 3 kůly spojenými pod korunou do ohrádky a kmen uvázán k 
jednotlivým kůlům. Dvojitá ohrádka z vodorovných příček bude rovněž zhotovena u báze kmene pro 
zpevnění konstrukce a pro ochranu báze proti poranění pří kosení. Jehličnaté dřeviny budou kotveny 
úvazkem k jednomu, šikmo zatlučenému kůlu. Kůly budou o průměru min. 60 mm, odkorněné a musí 
vydržet nejméně po dobu 3 let. Při umísťování kůlů nesmí být narušen kořenový bal stromu. Úvazky 
ani kůly nesmějí strom zaškrcovat a zabraňovat přirozenému vývoji. Kůly a úvazky se odstraní do 
konce třetího roku po výsadbě. Kmen bude opatřen rákosovou rohoží. Rohož musí zakrývat celou 
plochu kmene od jeho báze do výšky nasazení koruny. Na kotevní kůly bude ukotvena lesní 
oplocenka, která zabrání případnému okusu zvěří. Při výsadbě bude provedeno ošetření vysazované 
dřeviny. Budou odstraněny mechanicky poškozené kořeny a větve a bude (v případě potřeby) 
proveden povýsadbový řez. Na závěr se vytvoří dostatečně velká (průměr 1m) zálivková mísa okolo 
kmene, dřeviny se zamulčují smrkovou drcenou borkou frakce 0-100 mm o tloušťce vrstvy 10 cm a 
důkladně prolijí vodou. Zálivka stromů bude zhotovitelem provedena ve čtyřech opakováních 
v závislosti na klimatických podmínkách.  
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Seznam navržených stromů k výsadbě 
p.č. latinský název český název velikost počet kusů 

S2 Acer campestre javor babyka ZB 14-16 2 

S3 Prunus avium  třešeň ptačí  ZB 14-16 1 

S4 Liriodendron tulipifera liliovník tulipánokvětý ZB 14-16 1 

S5 Carpinus betulus habr obecný ZB 14-16 2 

S6 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ZB 14-16 1 

 Celkem    7 

 
Pozn. ZB 14-16 = dřevina s obvodem kmínku 14-16 cm v 1 m výšky kmene, zemní bal 
 
 

Vzorový řez výsadby stromu 

 

 
 

Výsadba keřů 
Výsadba keřů v ploše kořenové zóny ponechaných stromů 
Po vytýčení ploch budou založeny záhony pro výsadbu. Svrchní vegetační vrstva pro výsadbu keřů 
bude nakypřena v místech kořenové zóny do hloubky 5 cm. Okraj všech záhonů bude zapuštěn o 5 
cm oproti trávníkovým a zpevněným plochám z důvodu výšky mulčovací vrstvy. 
Po úpravě terénu budou na záhony rozmístěny do trojsponu výpěstky keřů (tvarovaný živý plot do 
řad) dle stanoveného počtu (viz. níže - tabulka seznam dřevin). Výsadby keřů budou probíhat do 
jamek 1,5 násobku velikosti kontejneru, a proto u větších kontejnerů bude muset být kopáno pod 5 
cm hloubky. To však bude provedeno jen bodově. Při výsadbě bude postupováno velice opatrně. 
Nesmí dojít k přetržení kořenů o průměru větším než 3cm.  V případě, že nebude v místě možné 
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nakypřit stávající půdní profil, bude svrchní vrstva mírně narušena a překryta výše zmíněným 
substrátem o mocnosti do 10 cm. Do tohoto souvrství bude pak následovat samotná výsadba.  

Ke každé sazenici budou aplikovány 2 tablety pomalu působícího hnojiva. Po výsadbě bude 
provedeno mulčování smrkovou drcenou loupanou borkou frakce 0-100 mm ve vrstvě 10 cm a 
následně budou rostliny zality v dávce 10l/keř. V ploše záhonu u habrového živého plotu bude před 
samotným mulčováním borkou rozprostřena agrotextílie 50 g/m2. Zálivka stromů bude zhotovitelem 
provedena ve čtyřech opakováních v závislosti na klimatických podmínkách. V průběhu či na konci 
výsadby bude u keřů provedeno ošetření. 
 
Výsadba keřů v ploše mimo kořenovou zónu stávajících stromů 
V místech založení záhonů pro výsadbu keřů mimo kořenovou zónu bude stávající vegetační vrstva 
nakypřena do hloubky 15 cm. Jinak bude výsadba keřů probíhat stejně, jak je popsáno výše (Výsadba 
keřů v místech kořenové zóny stávajících stromů). 
 
Seznam navržených keřů k výsadbě 

p.č. latinský název český název velikost počet kusů 

K2 Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý Ko 2l, 60-80 4 

K3 Viburnum lantana kalina tušalaj Ko 2l, 60-80 4 

K4 Corylus avellana líska obecná Ko 2l, 60-80 6 

K5 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný Ko 2l, 60-80 21 

 Celkem    35 

 
Pozn. Ko 2l, 60-80 = objem kontejneru v litrech, dřevina výšky 60-80cm  
Solitéřní dřeviny budou sesazeny ze dvou ks dřevin. Záhon bude 1m2. 

Založení trávníku 
Trávník bude zakládán na závěr realizace sadových úprav na místech po odstraněných pařezech a 

keřích. Plocha pro trávník bude vyčištěna od zbytků dřeva a kamenů a po dokonalém urovnání oseta 
parkovou travní směsí. Osivo bude lehce hráběmi zahrnuto do zeminy a uválcováno. 
 
K výsevu bude požita travní směs pro stinné stanoviště s převládajícími druhy lipnice hajní a psinečku 
výběžkatého.  
 
Technologie zakládání: 
· vyhrabání veškerých rostlinných a stavebních zbytků, zbytků dřeva a kamenů, dokonalé urovnání 
plochy 
· založení parkového trávníku výsevem (30 g/m2 travního semene) 
· zapravení osiva hráběmi 
· uválcování trávníku válcem 
 
Doporučená doba výsevu trávníku – začátek jara nebo podzimu, ideální jsou teplé dny s vyšším 
úhrnem srážek. 3 - 4 měsíce je trávník ve fázi houstnutí (odnožování), proto je nutné zamezit vstupu 
na tyto plochy. Za první vegetační období snese plnou zátěž.  

Rozvojová péče 
 

Pro zdárný růst dřevin je důležitá následná péče minimálně 3 roky po založení, spočívající 
především v pravidelné a dostatečné zálivce. Pravidelná zálivka dřevin bude prováděna s ohledem na 
konkrétní roční období a množství srážek. Zálivka musí být vydatná v delších časových intervalech. 
Nesmí docházet k trvalejšímu zamokření dřevin, ani k dlouhodobějšímu proschnutí výsadbové jámy. 
Dva roky po výsadbě je možné zálivku omezit na minimum. Vhodné je aplikovat zálivku zejména v 
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období extrémního sucha a horka, a to i v dalších letech po výsadbě. Rovněž je třeba zajistit 
pravidelné přihnojování (způsob a četnost hnojení aplikovat dle potřeb jednotlivých druhů rostlin), 
odplevelování výsadeb a doplňování mulčovací kůry dle aktuální potřeby. V případě porušení 
celistvosti závlahové mísy, bude závlahová mísa opět obnovena. V případě úhynu dřevin bude 
provedená jejich náhrada. 

 
Detailní rozvojová péče na období 3 let je uvedena v části dokumentace B rozpočet nebo výkaz 

výměr. 
 
V období 4-13 roku bude u dřevin nadále probíhat dle potřeby řez, odplevelování výsadeb a 

v případě suchých klimatických podmínek zálivka. Intenzita péče v tomto období bude probíhat dle 
nutnosti zabezpečit zdárný růst navržených dřevin. 

Stromy 

V prvních letech po výsadbě až do věkového stádia dospívání stromů bude prováděn odborný 
výchovný řez. Opakování jednotlivých zásahů výchovného řezu je maximálně po 2-3 letech. Ten bude 
pokračovat až do dosažení fyziologického stáři č. 3 – dospívající jedinec. 

Dále bude u nových výsadeb průběžně kontrolováno ukotvení (případně znovu uvázání úvazku 
nebo oprava kůlové opěrné konstrukce). Po roce až dvou letech bude povolen úvazek (záleží na 
rychlosti růstu stromu) a po třech až čtyřech letech se odstraní celý kotvící systém.  

 
Podrobnější informace o řezu stromů, viz Přílohy: 
STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU – ŘEZ STROMŮ, SPPK A02 002:2013, AOPK ČR, 

Mendelova univerzita v Brně, 2013. 

Keře 

U keřů provádíme v intervalu 3-5 let řez dle oborových standardů.  
Podrobnější informace o řezu keřů viz Přílohy: 
STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU – VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ A LIÁN, SPPK A02 003:2014, 

AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2013. 
 

Trávník – dokončovací péče 

V období vzcházení a v mladých fázích vývoje trávníku nesmí dojít k zaschnutí, je tedy nutná 
počáteční zálivka, která se může postupně omezovat. Sečení nově založeného trávníku provádíme při 
výšce cca 100-120 mm. Výšku snižujeme maximálně o jednu třetinu z celkové výšky rostlin. Po třetí 
seči nově založený trávník můžeme kosit již na požadovanou výšku. Další sečení opakujeme dle typu 
trávníku a přírůstku travní hmoty v průměru 1-2krát týdně.  

Trávník bude převzat za předpokladu, že plocha trávníku v posečeném stavu je ze 75 % své 
rozlohy rovnoměrně pokryta rostlinami požadované osevní směsi. 

Odstranění herních prvků 
     K odstranění jsou určené zpevněné plochy – základy starého zarostlého pískoviště a základy 

herních prvků (pozůstatky po hrazdě). Odpad bude odvezen na skládku komunálního odpadu. Jámy 
po odstraněných prvcích budou zasypány zeminou.  


