

Prodloužení vodovodního řadu Dobešov-Veselí

ZS - Související položky	<i>m.j.</i>	<i>množství</i>	<i>sazba</i>	<i>celkem</i>
1.A - Zařízení staveniště				
Sociální objekty				
Šatny, umývárna, kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC na stavbě-pronájem, krytý plechový sklad volná skladovací plocha, zpevněná plocha 100 m2, skládka materiálu (kámen, štěrk a prefa díly), mezideponie zeminy				
1.A - Zařízení staveniště				15000,00
1.B. - Napojení zařízení staveniště na inž. sítě				
				5000,00
1.C. - Vytýčení stávajících inženýrských sítí				
Náklady na vytýčení všech inž. sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů	komplet	1,00	3000,00	3000,00
1.C. - Vytýčení stávajících inženýrských sítí				3000,00
1.D. - Geodetické vytýčení stavby				
Náklady na vytýčení	komplet	1,00	20000,00	20000,00
1.D. - Geodetické vytýčení stavby				20000,00
1.E. - Zajištění staveniště BOZ a PO				
Náklady na bezpečnostní a protipožární prohlídky	komplet	1,00	10000,00	10000,00
1.E. - Zajištění staveniště BOZ a PO				10000,00
1.F. - Zajištění skládek materiálů				
Skládky materiálu a mezideponie zeminy	komplet	1,00	5000,00	5000,00
1.F. - Zajištění skládek materiálů				5000,00
1.G. - Zajištění čištění komunikací				
Čištění komunikací	komplet	1,00	5000,00	5000,00
1.G. - Zajištění čištění komunikací				5000,00
1.H. - Organizace dopravy a dočasné dopravní značení				
Náklady na zajištění dopravního značení a bezpečnosti silničního provozu	komplet	1,00	5000,00	5000,00
1.H. - Organizace dopravy a dočasné dopravní značení				5000,00
1.I. - Projednání podmínek s majiteli pozemků				
Náklady na zajištění vstupů na pozemky majitelů	komplet	1,00	5000,00	5000,00
1.I. - Projednání podmínek s majiteli pozemků				5000,00
1.J. - Geodetické zaměření skutečného stavu				
Zaměření stavby	komplet	1,00	20000,00	20000,00
1.J. - Geodetické zaměření skutečného stavu				20000,00
1.K. - Vyhotovení geometrického plánu				
Náklady na zhotovení geometrického plánu	komplet	1,00	20000,00	20000,00
1.K. - Vyhotovení geometrického plánu				20000,00
1.L. - Nájem komunikace po dobu realizace stavby				
Náklady za pronájem ploch po dobu realizace stavby	komplet	1,00	10000,00	10000,00
1.L. - Nájem komunikace po dobu realizace stavby				10000,00

1.M. - Zřízení přechodů pro chodce (lávky)				
Osazení a demont. dočasného proviz. pro dočasný přístup k nemovitostem	komplet	10,00	5000,00	5000,00
1.M. - Zřízení přechodů pro chodce (lávky)				5000,00
2. - Informační tabule				
Náklady na informační tabule	komplet	0,00	3000,00	0,00
2. - Informační tabule				0,00
3. - Pamětní deska				
Dodávka a montáž pamětní desky	komplet	0,00	2000,00	0,00
3. - Pamětní deska				0,00
4. - Podrobná dokumentace dodavatele pro realizaci				
Náklady na dodavatelskou dokumentaci pomocných konstrukcí a provozních jednotek (protlaký, pažení, výr. dokumentace čerpací stanice)	komplet	0,00	15000,00	0,00
4. - Podrobná dokumentace dodavatele pro realizaci				0,00
5. - Dokumentace skutečného provedení				
Náklady za dokumentaci skutečného provedení vodovodu	komplet	1,00	30000,00	30000,00
5. - Dokumentace skutečného provedení				30000,00
ZS - Související položky				158000,00