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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

Plavecký bazén – vodní atrakce 

Ve vstupní části plaveckého bazénu je instalován vodní hřib, v relaxační části jsou 
instalovány stěnové masážní trysky, dnové bublinkovače a divoká řeka. Do relaxační části je 
zaústěn vodní tobogán.  

Stávající vodní hřib bude napojen novým potrubím a nahrazen novým kusem, vč. kotvení.  

Stěnové masážní trysky budou nahrazeny novými hydromasážními tryskami s novým 
připojení vody a vzduchu. 

Konstrukce tobogánu bude vyspravena. Plastová koryta tobogánu budou nahrazena novými.  

Stávající dnové bublinkovače budou vybourány a dno bazénu bude zapraveno. Nové 
dnové bublinkovače s novým připojením vzduchu, budou osazeny v části plaveckého bazénu 
s masážními tryskami. 

Stávající divoká řeka je řešena oddělením půlkruhové části při hraně bazénu půlkruhovou 
příčkou. Hnací tryska jsou řešeny na vnitřní straně divoké řeky. Divoká řeka netvoří vodní 
okruh, kde by mohla hnaná voda cirkulovat a tvořit vodní proud. Hnací trysky jsou poháněny 
dvěmi čerpadly o výkonu 2 x 140 m3/hod, zapojenými sériově. I přes tyto silné zdroje, není 
průtok vody v „divoké řece“ efektivní. Vzhledem k vysokým provozním nákladů při 
minimálním efektu, bude tato atrakce zrušena. Oddělující příčka bude z bezpečnostních 
důvodů vybourána. Stávající zvýšená hrana bazénu okolo divoké řeky bude odbourána a 
doplněna hladinovými přelivnými žlábky. 

K plaveckému bazénu bude doplněna vodní skluzavka, s dojezdem do prostoru 
původní divoké řeky.  

Projektová dokumentace řeší osazení nové skluzavky, vč. technologického zařízení.  

Nová vodní laminátová skluzavka délky cca 2 x 7,8m, startovací výška max. 2m, Q = 
cca 60 m3/h.     

Skluzavka je sestavena z laminátových dílů s pevným mantinelem, o celkové délce 
~7,8m. Nástupní výška skluzavky je cca +2,000. Skluzavka je podporována sloupy pod 
drahou a nástupní plošinou. Část u bazénu je kotvena do stávající stěny bazénového tělesa. 
Dojezd nad hladinou je +0,170mm. Pro přístup ke schodišti skluzavky, bude rozšířen stávající 
čistý prostor o chodník k této atrakci. Jedná se o chodník dlážděný zámkovou dlažbou s bet. 
obrubníky. Oplocení z vnější části bude provedeno obdobně jako stávající zábradlí okolo 
čistého prostoru. Oplocení bude osazeno i pro zabránění vstupu pod konstrukci atrakce 
budou osazeny nerezové sloupky s lanem. Tato část pod skluzavkou bude vysypána 
kamennými oblázky. Před výrobou nutno zaměřit dle skutečnosti, řešení upravit dle 
konkrétního dodavatele skluzavky. 

Nosný systém skluzavky, ocelová, žárově zinkovaná konstrukce, bude zakotvena v 
nových betonových patkách. Vstupní schodiště na věž skluzavky bude rovněž provedeno z 
pozinkované oceli.  

 Hnací čerpadlo vody pro skluzavku bude osazeno do nové šachty v blízkosti 
skluzavky, ve které bude osazeno čerpadlo pro skluzavku. Nové čerpadlo hnací vody pro 
skluzavku, bude napojeno ze stávající rozvodné skříně elektro ve strojovně technologie.  
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 Ve stěně stávajícího plaveckého bazénu budou osazeny 3 sací trysky pro atrakce, pro 
zajištění hnací vody pro skluzavku. Hnací voda bude z bazénové vany přivedena k čerpadlu a 
dále bude  vytláčena na věž skluzavky. Laminátovým korytem skluzavky bude bazénová voda 
vrácena zpět do bazénu.   

 Projekt řeší také terénní úpravy v okolí skluzavky včetně nového oplocení čistého 
prostoru.  

Výkopové práce musejí být prováděny s ohledem na přítomnost technologických 
rozvodů - přepady ze žlábků, výtlak na trysky, voda pro brodítka, elektroinstalace, apod..  

 Do plaveckého bazénu bude také umístěn lanový most s plováky (lekníny) a šplhací 
síť. Vně bazénu budou vystavěny 4 nerezové sloupy, do dna bazénu bude ukotven 1 
nerezový sloup. Na nerezové sloupy budou uchyceny šplhací sítě a lana. Do dna bazénu 
bude zakotveno uchycení plováků – leknínů. 

Šplhací síť je tvořena polypropylénovými lany pevně spojenými speciálními spojkami 
do odpovídajícího tvaru dle PD. V místě uchycení k nosným sloupům je opatřena napínacími 
háčky s oky. Dodaná šplhací síť musí s ohledem na bezpečnostně technické požadavky 
(materiál, velikost ok, atd.), odpovídat požadavkům, stanoveným podle ČSN EN 1176-1. 
Velikost a tvar dle PD. Provedení bude doloženo technickým listem. 

Jedná se o soustavu sloupů ukotvených do dna a vedle bazénu přes základový 
systém, v horní části je umístěno několik lan, které slouží pro ručkování nad hladinou. 

P lastové plováky ukotvené odpovídajícím způsobem do dna bazénu tak, aby byl možný 
pohyb těchto plováků v určitém radiusu a akčním dosahu. 

Nerezové sloupy ∅~200mm - 4ks (2x mimo bazénovou vanu - L=~2,6m; 1x uvnitř bazénové 

vany - L=~3,4m), plovoucí leknín - 8ks, 

 Přesný rozsah nových prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD. 

Stavební příprava – dle požadavků dodavatele atrakcí.  

Armaturní šachta – plavecký bazén – AŠ2 

Vedle skluzavky, bude řešena nová betonová armaturní šachta - AŠ-2 - o vnitřním rozměru 
1500 x 900 mm, kóta dna cca -1300mm(od+-0,000), vnitřní výška ~1500mm. Konstrukce 
šachty bude částečně  nad terénem (cca 350 mm). Pro vstup do šachty bude osazen dělený 
ocelový poklop a madla kotvené ve stěně šachty.  

Šachta je navržena z betonových tvárnic (ztracené bednění - 200x250x500mm), které budou 
vyvázány výztuží a vylity betonem. Vyzděny budou na novou ŽB desku tl.150 mm. Stropní 
deska je tvořena sestavou PZD desek s dobetonováním a osazením izolovaného ocelového 
poklopu. Nova šachta bude izolována hydroizolací a chráněna nopovou fólií. Nadzemní část 
bude potažena marmolitem. Odvětrání je řešeno pomocí dvou větracích otvorů, které budou 
kryté plastovými mřížkami. Na potrubí bude osazen nový axiální ventilátor pro odvětrání 
šachty. 

Pro čerpadlo bude vybetonován nový bet. sokl ~700x300x140mm. 

Na dně šachty je vybudována snížená část ~300x300x100mm pro osazení kalového čerpadla 
pro odčerpání vody z šachty. 

Přesný rozsah nových prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD. 
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Oplocení – čistý prostor bazénu a prostor pod skluzavkou   

Bude provedeno oddělení čistého a špinavého prostoru v okolí nové skluzavky. Prostor pod 
skluzavkou bude vysypán kamennými oblázky ohraničenými bet. obrubníky. Dále také dojde 
k rozšíření čistého prostoru, aby byl umožněn průchod okolo skluzavky. Nové oplocení bude 
řešeno ocelovými sloupky s poplastovaným pletive 100cm se zapl. drátem. Pro přístup pod 
skluzavku bude osazena nová vstupní branka. 

Přesný rozsah nových prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD. 

Terénní úpravy 

Zpevněné plochy okolo skluzavky budou vydlážděny novou zámkovou dlažbou. Dlážděné 
plochy čistého prostoru budou spádovány směrem od bazénu. Terén pod skluzavkou budou 
vysypány kamenné oblázky v tl. cca 200mm.  

Po skončení stavebních i technologických prací (vč. tlak zkoušek potrubí), bude proveden 
obsyp a zásyp potrubí a výkopy budou zavezeny, terén bude upraven do původního stavu.  
Rozebrané ochozy a nové ochozy ze zámkové dlažby budou vydlážděny. 

Travnatý terén, narušený stavbou, bude vyrovnán a oset travním semenem. 

SKLADBY NOVÝCH K-CÍ 

SKLADBA D - DLÁŽDĚNÁ PLOCHA 

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA   60mm 

- LOŽE ŠTĚRKODRŤ   40mm 

- PODKLAD ŠTĚRKODRŤ   ~200mm 

  (8/16mm, 11/22mm, 16/32mm) 

- GEOTEXTÍLIE   300g/m2 

- ZEMNÍ PLÁŇ 

Přesný rozsah nových prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD. 
 

D.1.4 Technika prostředí staveb  
a) technické řešení,  
  

b) výčet technických a technologických zařízení.  

Parametry atrakcí plaveckého bazénu : 

2 x Čerpadlo atrakcí – MASÁŽNÍ TRYSKY, 2,40/2,06 kW, Δ230/Y400V, Q=34 m3/h, H=10m, 
sání 75, výtlak 75 

5 x  nová hydromasážní tryska s přisáváním vzduchu, přip. 50/32 (voda/vzduch), vč. 
přírubové sady pro průchod stěnou  

2 x Čerpadlo atrakcí - CHRLIČE, 2,40/2,06 kW, Δ230/Y400V, Q=34 m3/h, H=10m, sání 75, 
výtlak 75 

Čerpadlo atrakcí – TOBOGÁN - 2,95 kW, Δ400/Y690V, Q=61 m3/h, H=10m, sání 3", výtlak 3" 

Čerpadlo atrakcí – VODNÍ HŘIB, 2,40/2,06 kW, Δ230/Y400V, Q=34 m3/h, H=10m, sání 75, 
výtlak 75 

Nové kotvení a příruba pro instalaci vodního hřibu pro fóliové bazény 
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2 x vzduchovač pro bublinkový systém, 1,3 kW, Δ230/Y400V, Q=140 m3/h, max.140 MBar, 
přip. 11/2" 

4 x dnový bublinkový systém pro fólii, kruh 300mm, Q=70 m3/h, nerez AISI 316L, přip. 
11/2" 

 
Vodní atrakce – plavecký bazén 

Tobogán – konstrukce stávajícího tobogánu bude opravena, plastová koryta 
tobogánu budou instalována nová. Bude instalováno nové hnací čerpadlo tobogánu, vč. 
nového potrubí výtlaku, které bude na patě tobogánu napojeno na stávající potrubí.  

Vodní hřib -  stávající vodní hřib bude demontován a zhodnocen jeho technický stav. 
V případě vyhovujícího stavu bude vodní hřib použit. Pokud bude stav nevyhovující, bude 
nahrazen novým, o stejných parametrech. PD uvažuje s instalací nového kotvícího prvku a 
připojovacího potrubí.  

Masážní trysky – na místě stávajících masážních trysek ve stěně bazénu, budou 
instalovány nové hydromasážní trysky s novým přívodem vody a vzduchu.  

Chrliče – stávající nerezové chrliče budou po demontáži prohlédnuty a zhodnocen 
jejich technický stav. V případě vyhovujícího stavu budou tyto chrliče použity. Pokud bude 
stav nevyhovující, budou použity chrliče nové, o stejných parametrech. Připojovací výtlačné 
potrubí pro chrliče bude řešeno nově. 

Dnové bublinkovače – Stávající 4 nefunkční dnové bublinkovače budou vybourány 
a bazénové dno zapraveno. Na novém vhodném místě budou do dna bazénu osazeny 4 nové 
dnové bublinkovače, vč. přívodního potrubí. Pro instalaci přívodního potrubí dnových 
bublinkovačů bude ve dně bazénu řešena přívodní drážka, která bude následně zapravena. 
Potrubí vedené v betonovém dně bazénu bude opatřeno omotávkou.  

Bude provedeno sací a výtlačné potrubí pro vodní atrakce. Nová čerpadla pro atrakce 
budou instalována ve strojovně v 1.PP. Voda pro atrakce bude odebírána ze stěny bazénu – 
stávající trasou – potrubí bude nahrazeno novým v mat. PVC-U 315. Sání pro atrakce je 
řešeno dvojím sacím potrubím 315mm, zajištěným nerezovou krycí mříží dle ČSN EN 
13451-3+A3. Sací potrubí je zokruhováno.   

Na potrubí 315mm je ve strojovně napojeno sání čerpadel atrakcí velkého bazénu. 

DOPLNĚNÍ ATRAKCÍ  - Parametry bazénových atrakcí– plavecký bazén : 

SKLUZAVKA  
DĚTSKÁ SKLUZAVKA cca 2 x 7,8m, startovací výška max. 2m, 
Q = cca 60 m3/h 

ČERPADLO PRO SKLUZAVKU 
2,6/3,1 kW, 230/400V, Q=60 m3/h, H=10m v.s. 
SAMONASÁVACÍ ČERPADLO S PŘEDFILTREM, PŘIPOJENÍ 
90/90 

VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ 
ŠACHTY AŠ2 

PLASTOVÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ 100∅  

SS STĚNOVÉ SÁNÍ 3x ABS PLAST, připojení 90, sání 40m3/h,∅  

LANOVÝ MOST S PLOVÁKY 
(lekníny) A ŠPLHACÍ SÍŤ 

Sestava atrakcí - lanový most 15m, 8 ks lekníny, šplhací síť 
(3x7)/2, sloupy 5 ks, vč. kotvení 

Šplhací síť je tvořena polypropylénovými lany pevně 
spojenými speciálními spojkami do odpovídajícího tvaru dle 
PD. V místě uchycení k nosným sloupům je opatřena 
napínacími háčky s oky. Dodaná šplhací síť musí s ohledem 
na bezpečnostně technické požadavky (materiál, velikost ok, 
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atd.), odpovídat požadavkům, stanoveným podle ČSN EN 
1176-1. 
Jedná se o soustavu sloupů ukotvených do dna bazénu přes 
základový systém a vně bazénu, v horní části je umístěno 
několik lan, které slouží pro ručkování nad hladinou. Důraz 
kladen na kotvení sloupů a uchycení lan šplhací sítě. 

Plastové plováky ukotvené odpovídajícím způsobem do dna 
bazénu tak, aby byl možný pohyb těchto plováků v určitém 
radiusu a akčním dosahu. 

Hrany bazénu u vstupu na lanové atrakce budou opatřeny 
ochrannými bezpečnostními prvky (např. pěnová výstelka + 
návlek PVC/PE). 

 
DOPLNĚNÍ ATRAKCÍ – plavecký bazén 

Skluzavka – v blízkosti tobogánu bude osazena nová laminátová skluzavka. Hnací 
čerpadlo nové skluzavky 2,6/3,1 kW, 230/400V, Q=60 m3/h, H=10m v.s., bude umístěno 
v nové armaturní šachtě AŠ2. Ve stěně plaveckého bazénu budou instalovány nové sací 
trysky 3 x 40m3/h pro  skluzavku. Nová armaturní šachta bude odvětrána do venkovního 
prostoru. 

 
V PD byly použity technické parametry Široké skluzavky Niagara firmy KOVO BATH 

s.r.o.. Je možné použití skluzavky jiného výrobce o obdobných parametrech. V případě 
použití jiného dodavatele je nutné zkoordinovat potřeby na stavební přípravu (umístění 
patek) a  potřebu průtoku vody  (výkon čerpadla) s vybraným typem skluzavky. 
 

Lanový most s plováky a šplhací síť -  do plaveckého bazénu bude instalována 
sestava lan a šplhací sítě, zavěšených na nerezových sloupech kotvených do betonových 
základů 4 x vně bazénu a 1 x ve dně bazénu. Pod lany budou umístěny plováky, kotvené do 
dna bazénu. Hrany bazénu u vstupu na lanové atrakce budou opatřeny ochrannými 
bezpečnostními prvky (např. pěnová výstelka + návlek PVC/PE). Jedná se vodní atrakci bez 
nároku na energie. Nerezové sloupy budu  ochranně pospojovány (uzemněny).  

 

D.1.4.b. Silnoproudá elektroinstalace - viz samostatná část 

Elektroinstalace  
 Samostatná část projektové dokumentace řeší elektroinstalaci. Budou připojena 
všechna nová zařízení technologie venkovních bazénů. Kovové části v bazénu, dosažitelné 
rukou – vstupní madla, atrakce, zábradlí - budou ochranně pospojovány (uzemněny). Rovněž 
je řešena nová elektroinstalace ve strojovně a chlorovně, vč. nového osvětlení. 
 Bude připojeno také nové čerpadlo skluzavky. Nerezové sloupy pro lanové atrakce 
budou ochranně a vodivě pospojovány.  
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