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D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni

D.1.2 Stavebné konstrukcni Feseni
Plavecky bazén — vodni atrakce

Ve vstupni Casti plaveckého bazénu je instalovan vodni hfib, v relaxacni casti jsou
instalovany sténové masazni trysky, dnové bublinkovace a divoka feka. Do relaxacni ¢asti je
zaustén vodni tobogan.

Stavajici vodni hfib bude napojen novym potrubim a nahrazen novym kusem, v¢. kotveni.

Sténové masazni trysky budou nahrazeny novymi hydromasaznimi tryskami s novym
pripojeni vody a vzduchu.

Konstrukce toboganu bude vyspravena. Plastova koryta toboganu budou nahrazena novymi.

Stavajici dnové bublinkovace budou vybourany a dno bazénu bude zapraveno. Nové
dnové bublinkovace s novym pfipojenim vzduchu, budou osazeny v Casti plaveckého bazénu
S masaznimi tryskami.

Stavajici divoka feka je feSena oddélenim pllkruhové Casti pfi hrané bazénu pllkruhovou
prickou. Hnaci tryska jsou reSeny na vnitini strané divoké reky. Divoka feka netvori vodni
okruh, kde by mohla hnana voda cirkulovat a tvofit vodni proud. Hnaci trysky jsou pohanény
dvémi cerpadly o vykonu 2 x 140 m3/hod, zapojenymi sériové. I pres tyto silné zdroje, neni
pritok vody v ,divoké fece" efektivni. Vzhledem k vysokym provoznim nakladl pri
minimalnim efektu, bude tato atrakce zruSena. Oddélujici pricka bude z bezpecnostnich
dlvodl vybourana. Stavajici zvySena hrana bazénu okolo divoké feky bude odbourana a
dopInéna hladinovymi prelivnymi zZlabky.

K plaveckému bazénu bude doplnéna vodni skluzavka, s dojezdem do prostoru
plvodni divoké feky.

Projektova dokumentace resi osazeni nové skluzavky, v€. technologického zarizeni.

Nova vodni laminatova skluzavka délky cca 2 x 7,8m, startovaci vySka max. 2m, Q =
cca 60 m3/h.

Skluzavka je sestavena z laminatovych dilli s pevnym mantinelem, o celkové délce
~7,8m. Nastupni vySka skluzavky je cca +2,000. Skluzavka je podporovana sloupy pod
drahou a nastupni ploSinou. Cast u bazénu je kotvena do stavajici stény bazénového télesa.
Dojezd nad hladinou je +0,170mm. Pro pristup ke schodisti skluzavky, bude rozsiren stavajici
Cisty prostor o chodnik k této atrakci. Jedna se o chodnik dlazdény zamkovou dlazbou s bet.
obrubniky. Oploceni z vnéjsi Casti bude provedeno obdobné jako stavajici zabradli okolo
Cistého prostoru. Oploceni bude osazeno i pro zabranéni vstupu pod konstrukci atrakce
budou osazeny nerezové sloupky s lanem. Tato ¢ast pod skluzavkou bude vysypana
kamennymi oblazky. Pred vyrobou nutno zaméfit dle skuteCnosti, feSeni upravit dle
konkrétniho dodavatele skluzavky.

Nosny systém skluzavky, ocelova, zarové zinkovana konstrukce, bude zakotvena v
novych betonovych patkach. Vstupni schodisté na véz skluzavky bude rovnéz provedeno z
pozinkované oceli.

Hnaci Cerpadlo vody pro skluzavku bude osazeno do nové Sachty v blizkosti
skluzavky, ve které bude osazeno Cerpadlo pro skluzavku. Nové cerpadlo hnaci vody pro
skluzavku, bude napojeno ze stavajici rozvodné skriné elektro ve strojovné technologie.
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Ve sténé stavajiciho plaveckého bazénu budou osazeny 3 saci trysky pro atrakce, pro
zajisténi hnaci vody pro skluzavku. Hnaci voda bude z bazénové vany privedena k ¢erpadlu a
dale bude vytlacena na véz skluzavky. Laminatovym korytem skluzavky bude bazénova voda
vracena zpét do bazénu.

Projekt resSi také terénni Upravy v okoli skluzavky vcetné nového oploceni Cistého
prostoru.

Vykopové prace museji byt provadény s ohledem na pritomnost technologickych
rozvod{ - prepady ze zIabkd, vytlak na trysky, voda pro broditka, elektroinstalace, apod..

Do plaveckého bazénu bude také umistén lanovy most s plovaky (lekniny) a Splhaci
sit. Vné bazénu budou vystavény 4 nerezové sloupy, do dna bazénu bude ukotven 1
nerezovy sloup. Na nerezové sloupy budou uchyceny Splhaci sité a lana. Do dna bazénu
bude zakotveno uchyceni plovak{ — leknind.

Splhaci sit’ je tvofena polypropylénovymi lany pevné spojenymi specialnimi spojkami
do odpovidajiciho tvaru dle PD. V misté uchyceni k nosnym sloupdm je opatfena napinacimi
hacky s oky. Dodana Splhaci sit’ musi s ohledem na bezpecnostné technické pozadavky
(materidl, velikost ok, atd.), odpovidat pozadavkdm, stanovenym podle CSN EN 1176-1.
Velikost a tvar dle PD. Provedeni bude doloZeno technickym listem.

Jedna se o soustavu sloupl ukotvenych do dna a vedle bazénu pres zakladovy
systém, v horni ¢asti je umisténo nékolik lan, které slouzi pro ruckovani nad hladinou.

P lastové plovaky ukotvené odpovidajicim zplisobem do dna bazénu tak, aby byl mozny
pohyb téchto plovak{ v urcitém radiusu a akénim dosahu.

Nerezové sloupy @~200mm - 4ks (2x mimo bazénovou vanu - L=~2,6m; 1x uvniti bazénové

vany - L=~3,4m), plovouci leknin - 8ks,
Presny rozsah novych praci je uveden ve vykresové dokumentaci. Viz PD.
Stavebni pFiprava — dle pozadavk( dodavatele atrakci.

Armaturni sachta — plavecky bazén — AS2

Vedle skluzavky, bude feSena nova betonova armaturni $achta - AS-2 - o vnitfnim rozméru
1500 x 900 mm, kéta dna cca -1300mm(od+-0,000), vnitini vySka ~1500mm. Konstrukce
Sachty bude ¢astecné nad terénem (cca 350 mm). Pro vstup do Sachty bude osazen déleny
ocelovy poklop a madla kotvené ve sténé Sachty.

Sachta je navrzena z betonovych tvarnic (ztracené bednéni - 200x250x500mm), které budou
vyvazany vyztuzi a vylity betonem. Vyzdény budou na novou ZB desku tl.150 mm. Stropni
deska je tvorena sestavou PZD desek s dobetonovanim a osazenim izolovaného ocelového
poklopu. Nova Sachta bude izolovana hydroizolaci a chranéna nopovou fdélii. Nadzemni ¢ast
bude potaZena marmolitem. Odvétrani je feSeno pomoci dvou vétracich otvord, které budou
kryté plastovymi mfizkami. Na potrubi bude osazen novy axidlni ventilator pro odvétrani
Sachty.

Pro Cerpadlo bude vybetonovan novy bet. sokl ~700x300x140mm.

Na dné Sachty je vybudovana snizena cast ~300x300x100mm pro osazeni kalového Cerpadla
pro odc¢erpani vody z Sachty.

Presny rozsah novych praci je uveden ve vykresové dokumentaci. Viz PD.
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Oploceni — cisty prostor bazénu a prostor pod skluzavkou

Bude provedeno oddéleni Cistého a Spinavého prostoru v okoli nové skluzavky. Prostor pod
skluzavkou bude vysypan kamennymi oblazky ohrani¢enymi bet. obrubniky. Dale také dojde
k rozsifeni Cistého prostoru, aby byl umoznén priichod okolo skluzavky. Nové oploceni bude
feSeno ocelovymi sloupky s poplastovanym pletive 100cm se zapl. dratem. Pro pristup pod
skluzavku bude osazena nova vstupni branka.

Presny rozsah novych praci je uveden ve vykresové dokumentaci. Viz PD.

Terénni upravy

Zpevnéné plochy okolo skluzavky budou vydlazdény novou zamkovou dlazbou. Dlazdéné
plochy cistého prostoru budou spadovany smérem od bazénu. Terén pod skluzavkou budou
vysypany kamenné oblazky v tl. cca 200mm.

Po skonceni stavebnich i technologickych praci (v¢. tlak zkouSek potrubi), bude proveden
obsyp a zasyp potrubi a vykopy budou zavezeny, terén bude upraven do plvodniho stavu.
Rozebrané ochozy a nové ochozy ze zamkové dlazby budou vydlazdény.

Travnaty terén, naruseny stavbou, bude vyrovnan a oset travnim semenem.
SKLADBY NOVYCH K-CI
SKLADBA D - DLAZDENA PLOCHA

- ZAMKOVA DLAZBA 60mm

- LOZE STERKODRT 40mm

- PODKLAD STERKODRT ~200mm
(8/16mm, 11/22mm, 16/32mm)

- GEOTEXTILIE 300g/m2

- ZEMNI PLAN

Presny rozsah novych praci je uveden ve vykresové dokumentaci. Viz PD.

D.1.4 Technika prostredi staveb
a) technické reseni,

b) vycet technickych a technologickych zarizeni.
Parametry atrakci plaveckého bazénu :

2 x Cerpadlo atrakci — MASAZNI TRYSKY, 2,40/2,06 kW, A230/Y400V, Q=34 m3/h, H=10m,
sani 75, vytlak 75

5 x nova hydromasazni tryska s prisavanim vzduchu, prip. 50/32 (voda/vzduch), vc.
prirubové sady pro prlichod sténou

2 x Cerpadlo atrakci - CHRLICE, 2,40/2,06 kW, A230/Y400V, Q=34 m3/h, H=10m, sani 75,
vytlak 75

Cerpadlo atrakci — TOBOGAN - 2,95 kW, A400/Y690V, Q=61 m3/h, H=10m, sani 3", vytlak 3"

Cerpadlo atrakci — VODNI HRIB, 2,40/2,06 kW, A230/Y400V, Q=34 m3/h, H=10m, sani 75,
vytlak 75

Nové kotveni a pfiruba pro instalaci vodniho hfibu pro féliové bazény
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2 x vzduchovac pro bublinkovy systém, 1,3 kW, A230/Y400V, Q=140 m3/h, max.140 MBar,
prip. 11/2"

4 x dnovy bublinkovy systém pro fdlii, kruh @300mm, Q=70 m3/h, nerez AISI 316L, pfip.
11/2"

Vodni atrakce — plavecky bazén

Tobogan - konstrukce stavajicihho toboganu bude opravena, plastova koryta
toboganu budou instalovana nova. Bude instalovano nové hnaci cerpadlo toboganu, vc.
nového potrubi vytlaku, které bude na paté toboganu napojeno na stavajici potrubi.

Vodni hrib - stavajici vodni hrib bude demontovan a zhodnocen jeho technicky stav.
V pripadé vyhovuijiciho stavu bude vodni hfib pouzit. Pokud bude stav nevyhovuijici, bude
nahrazen novym, o stejnych parametrech. PD uvazuje s instalaci nového kotviciho prvku a
pripojovaciho potrubi.

Masazni trysky — na misté stavajicich masaznich trysek ve sténé bazénu, budou
instalovany nové hydromasazni trysky s novym privodem vody a vzduchu.

Chrlice — stavajici nerezové chrlice budou po demontazi prohlédnuty a zhodnocen
jejich technicky stav. V pripadé vyhovujiciho stavu budou tyto chrlice pouzity. Pokud bude
stav nevyhovuijici, budou pouzity chrlie nové, o stejnych parametrech. Pripojovaci vytlacné
potrubi pro chrli¢e bude feseno nove.

Dnové bublinkovace — Stavajici 4 nefunkcni dnové bublinkovace budou vybourany
a bazénové dno zapraveno. Na novém vhodném misté budou do dna bazénu osazeny 4 nové
dnové bublinkovace, v¢. privodniho potrubi. Pro instalaci privodniho potrubi dnovych
bublinkovact bude ve dné bazénu feSena privodni drazka, ktera bude nasledné zapravena.
Potrubi vedené v betonovém dné bazénu bude opatieno omotavkou.

Bude provedeno saci a vytlacné potrubi pro vodni atrakce. Nova Cerpadla pro atrakce
budou instalovana ve strojovné v 1.PP. Voda pro atrakce bude odebirana ze stény bazénu —
stavajici trasou — potrubi bude nahrazeno novym v mat. PVC-U 315. Sani pro atrakce je
feSeno dvojim sacim potrubim @315mm, zajiSténym nerezovou kryci mfizi dle CSN EN
13451-3+A3. Saci potrubi je zokruhovano.

Na potrubi @315mm je ve strojovné napojeno sani cerpadel atrakci velkého bazénu.
DOPLNENI ATRAKCI - Parametry bazénovych atrakci— plavecky bazén :

DETSKA SKLUZAVKA cca 2 x 7,8m, startovaci vyska max. 2m,

SKLUZAVKA Q = cca 60 m3/h

] 2,6/3,1 kW, 230/400V, Q=60 m3/h, H=10m v.s. _ ,
CERPADLO PRO SKLUZAVKU | SAMONASAVACI CERPADLO S PREDFILTREM, PRIPOJEN{
90/90

VETRANI ARMATURNI T . ,
EACHTY AL PLASTOVY AXIALNI VENTILATOR DO POTRUBI 2100
SS  STENOVE SANi 3x  ABS PLAST, pfipojeni 290, sani 40m3/h,

Sestava atrakci - lanovy most 15m, 8 ks lekniny, Splhaci sit’
(3x7)/2, sloupy 5 ks, v¢. kotveni

LANOVY MOST S PLOVAKY|Splhaci sit je tvorena polypropylénovymi lany pevné
(lekniny) A SPLHACT SIT spojenymi specidlnimi spojkami do odpovidajiciho tvaru dle
PD. V misté uchyceni k nosnym sloupdm je opatfena
napinacimi hacky s oky. Dodana Splhaci sit musi s ohledem
na bezpecnostné technické pozadavky (material, velikost ok,
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atd.), odpovidat pozadavk@m, stanovenym podle CSN EN
1176-1.

Jedna se o soustavu sloupd ukotvenych do dna bazénu pres
zakladovy systém a vné bazénu, v horni Casti je umisténo
nékolik lan, které slouzi pro ruckovani nad hladinou. Dlraz
kladen na kotveni sloupl a uchyceni lan Splhaci sité.

Plastové plovaky ukotvené odpovidajicim zplsobem do dna
bazénu tak, aby byl mozny pohyb téchto plovakd v urcitém
radiusu a akénim dosahu.

Hrany bazénu u vstupu na lanové atrakce budou opatreny
ochrannymi bezpecnostnimi prvky (napf. pénova vystelka +
navlek PVC/PE).

DOPLNENI ATRAKCI — plavecky bazén

Skluzavka — v blizkosti toboganu bude osazena nova laminatova skluzavka. Hnaci
Cerpadlo noveé skluzavky 2,6/3,1 kW, 230/400V, Q=60 m3/h, H=10m v.s., bude umisténo
v nové armaturni Sachté AS2. Ve sténé plaveckého bazénu budou instalovany nové saci
trysky 3 x 40m3/h pro skluzavku. Nova armaturni Sachta bude odvétrana do venkovniho
prostoru.

V PD byly pouzity technické parametry Siroké skluzavky Niagara firmy KOVO BATH
s.r.o.. Je mozné pouziti skluzavky jiného vyrobce o obdobnych parametrech. V pripadé
pouziti jiného dodavatele je nutné zkoordinovat potfeby na stavebni pripravu (umisténi
patek) a potrebu pritoku vody (vykon Cerpadla) s vybranym typem skluzavky.

Lanovy most s plovaky a splhaci sit’' - do plaveckého bazénu bude instalovana
sestava lan a Splhaci sité, zavéSenych na nerezovych sloupech kotvenych do betonovych
zakladl 4 x vné bazénu a 1 x ve dné bazénu. Pod lany budou umistény plovaky, kotvené do
dna bazénu. Hrany bazénu u vstupu na lanové atrakce budou opatfeny ochrannymi
bezpecnostnimi prvky (napf. pénova vystelka + navlek PVC/PE). Jedna se vodni atrakci bez
naroku na energie. Nerezové sloupy budu ochranné pospojovany (uzemnény).

D.1.4.b. Silnoprouda elektroinstalace - viz samostatna cast

Elektroinstalace

Samostatna cast projektové dokumentace feSi elektroinstalaci. Budou pfipojena
vSechna nova zafizeni technologie venkovnich bazénl. Kovové Casti v bazénu, dosazitelné
rukou — vstupni madla, atrakce, zabradli - budou ochranné pospojovany (uzemnény). Rovnéz
je reSena nova elektroinstalace ve strojovné a chlorovné, v¢. nového osvétleni.

Bude pripojeno také nové cerpadlo skluzavky. Nerezové sloupy pro lanové atrakce
budou ochranné a vodivé pospojovany.
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